

Feira de Santana, 19 de maio de 2020.

Prezado (s) Senhor (s),

Em referência à licitação nº 086-2020, modalidade de Concorrência Pública nº 024-2020, visando à Contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação em CBUQ da rua Josias, duplicação da rua Rubens Francisco Dias, requalificação da Rua e construção do Parque Linear do Papagaio no bairro Papagaio, conforme a resposta da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - SEPLAN, informamos:

1 – Na planilha consta data base do Sinapi 09-19 (DES), mas quando verificamos os preços, alguns serviços estão com os preços abaixo do valor da data base informados.

Os preços apresentados no SINAPI são os valores limites para os itens descritos, não sendo obrigatório adotar o mesmo valor, podendo ser utilizado preços abaixo do determinado na data base, pois são considerados os valores de mercado para composição de custo.

2- Existe divergência entre o prazo de execução que consta no edital que são 6 meses e no cronograma físico-financeiro tem o prazo de 12 meses, gostaria de saber qual o prazo correto a considerar?

O cronograma físico-financeiro apresenta a modelo de planilha com 12 (doze) meses, mas as atividades que serão executadas estão distribuídas em 6 (seis) meses. O prazo a considerar é de 6 (seis) meses.

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL