

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
75 3602-8345

Feira de Santana, 22 de julho de 2022.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à **LICITAÇÃO Nº 70-2022-02L TOMADA DE PREÇO Nº 63-2022-TP**, conforme a resposta da SEPLAN, temos a informar:

Pergunta: No cronograma econômico-financeiro disponibilizado em edital **TP-063/2022 - Contratação de empresa de engenharia para reforma do Ginásio Municipal Joselito Amorim** está constando como se as medições fossem realizadas em 4 meses (09 - 10 - 11 - 12) **do ano de 2021**. Gostaria de confirma se houve equívoco ou está representando outra coisa.

Resposta: Os meses indicados podem ser desconsiderados no cronograma físico-financeiro.

Ainda sobre o pedido de esclarecimento acima, a Comissão tem a informar:

Conforme ANEXO III – Modelo da Carta Proposta e CLÁUSULA SEGUNDA da Minuta do Contrato. **O prazo previsto para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço.**

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL