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LICITAGAO No. 156-2020
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 006-2020

1. REGENCIA LEGAL: Esta licitacio obedecerd, as disposicdes da pela Lei Federal n® 12.462, de 05
de agosto de 2011, com redacdo alterada pela Lei Federal n® 12.722, de 03 de outubro de 2012,
Decreto Municipal n® 11.551/20, Decreto Municipal n°® 11.653/20 e, subsidiariamente, nas regras da
Lei Federal n® 8.666/93, quando e no que aplicaveis, a ser procedida com observancia das
exigéncias, condicOes e especificacbes expressas neste Edital e em seus Anexos.

MODALIDADE: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO
REPARTIGAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educacio — SEDUC
FORMA DE EXECUGAO DA LICITAGAO: Presencial;
MODO DE DISPUTA: COMBINADO.
TIPO: Menor Preco Global
1. REGIME DE EXECUGAO: Execucdo Indireta — Empreitada por Preco Global
7. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
7.1. DATA: 26 de outubro de 2020
7.2. HORA: 08h30

7.3. LOCAL: Teatro Margarida Ribeiro, situado a Rua José Pereira Mascarenhas, 409 - Capuchinhos,
Feira de Santana — BA.
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8. OBJETO: Contratacio de empresa de engenharia para a execucao do Prédio
Administrativo e do Anexo Estacionamento do Complexo Educacional situado no antigo
Feira Ténis Clube em Feira de Santana.

9. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS
9.1. O edital e seus anexos serao disponibilizados na integra no site www.feiradesantana.ba.gov.br;

9.2. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderdo ser solicitados, através de
e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou por meio de correspondéncia dirigida e
protocolada no Departamento de Gestdo, Compras e ContratacgOes, localizado na Av. Sampaio, n®
344, CEP 44.001-472 de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 08h30 as 12h00 e 14h00 as 17h30, até 05
(cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacdo, sendo que os
esclarecimentos prestados serdao estendidos a todas as empresas licitante(s), ja que os mesmos
serdo disponibilizados no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA.

10. DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA LICITACAO
PROCEDIMENTO DA LICITACAO

10.1. A sessdo de abertura das PROPOSTAS DE PRECO tera inicio no dia, hora e local designados no
item 7 do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui 0s necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame

10.2. Serd exigida a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO apenas pelo licitante
classificado em primeiro lugar.

10.3. Caso o licitante melhor classificado, apresente os documentos realinhados previstos nos subitens
15.1.2 a 15.1.6 de forma imediata apos a fase de lances, a comissdo poderd proceder com
abertura do envelope da habilitacdo.

10.4. Podera haver substituicdo parcial ou total dos documentos por certificado de registro cadastral e
certificado de pré-qualificacdo, nos termos do instrumento convocatorio.
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10.5. No caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo requeridos e avaliados pela COMISSAO os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO do participante subsequente, na ordem de classificacdao, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.

10.6. Se na data indicada no subitem 7.1 ndo houver expediente no 6rgdo licitante, a abertura da
licitacdo fica transferida para o primeiro dia Util sequinte, observados o mesmo local e horario.

11. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGCAO

11.1. Respeitadas as demais condicdes normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, podera
participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais.

11.2. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE PRECOS;

11.3. No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela
devidamente credenciada;

11.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdao, podera representar mais de uma licitante
junto ao érgao, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

11.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicGes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

11.6. Ndo podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo;

11.6.1. Empresa declarada inidonea por 6rgao ou entidade da Administragao Publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, inclusive as que estejam proibidas de
contratar com a Administracao Publica, em razdo de sangdo restritiva de direito decorrente de
infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de
1998;

11.6.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com o 6rgdo licitante, e com toda a Administragdo
Publica em qualquer de suas esferas;

11.6.3. Empresa com decretacdo de faléncia, em dissolugdao, recuperacdo judicial, recuperagao
extrajudiciais ou em liquidagao, estrangeiras que nao funcionem no Pais;

I. SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial, se
comprovada, respectivamente, a aprovacao ou a homologacdo do plano de recuperacao
pelo juizo competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperacdao, que
ateste a aptidao econOmica e financeira para o certame.

11.6.4. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios, pertencam, ainda que parcialmente, de
empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta
licitacdo;

I. Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante sera
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes previstas no Art.
47 da lei 12.462/2011.



PREFEITURA

FEIRA

FREFEITURA MLNICIPAL DE FEIRA DE SAMTAMNA

11.6.5. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital;

11.6.6. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente, o projeto basico ou executivo
correspondente;

11.6.7. Da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sdcio com
mais de cinco por cento do capital volante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado;

11.6.8. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo do drgdo licitante ou responsavel pela
licitagdo.

11.6.9. Para fins do disposto nos subitens 11.6.6, 11.6.7 e 11.6.8, considera-se participacao
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel
pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes
necessarios;

11.6.10. O disposto no subitem 11.6.9 aplica-se aos membros da COMISSAO DE LICITAGCAO.
12. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA(S) LICITANTE(S)

12.1. A licitante deverd se apresentar para credenciamento junto a COMISSAO por um representante
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatorio, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo cdpia autenticada da Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, bem como deverd este apresentar copia autenticada do respectivo
Requerimento de empresario, Estatuto ou Contrato Social;

12.2. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragdo ou instrumento
particular com firma reconhecida em cartério, com poderes para formular ofertas e lances
de precos e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada
e apos apresentagdo em copia autenticada do Requerimento de empresario, Estatuto ou Contrato
Social. Em sendo o representante socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, devera este apresentar copia autenticada do Requerimento de empresario, Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacGes em decorréncia de tal investidura. Em ambos os casos a copia autenticada da Carteira
de Identidade ou outro documento equivalente também sera exigida;

12.3. O Representante Legal da licitante que n3o se credenciar perante a COMISSAO ficara impedido de
participar da fase de lances verbais, para os modos de disputa aberto ou fechado ou combinado,
negociar pregos, apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS (no caso microempresa, empresa de
pequeno porte), declarar a intencdo de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a
sessao de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE PRECOS relativos a esta licitacdo. Nesse
caso, a licitante ficara excluida de lances verbais, mantido o preco apresentado na sua proposta
escrita, para efeito de ordenacao e apuracao da proposta de maior vantajosidade.

12.4. Para conclusdo do Credenciamento deverdo apresentar DECLARAGAO DOS INTERESSADOS
DANDO CIENCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITACAO
ACEITACAO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL conforme ANEXO 1V e, que ndo estdo
incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 11.6 deste edital, que devera vir,
obrigatoriamente, fora dos envelopes.

12.5. Declaracdo, conforme ANEXO XIII - DECLARACAO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificacdo como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido nos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteragdes posteriores, se for o caso;

12.5.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedacdes do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alteracdes posteriores,
nao podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera
apresentar a respectiva declaracao.
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12.5.2. Os licitantes acima identificados que ndo apresentarem a referida declaracao nao usufruirdo do
tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 2006, Lei complementar
147/2014.

12.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital;

12.7. Os documentos extraidos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela
internet, encontram-se dispensados de apresentacdo em original ou fotocdpia autenticada,
podendo a confirmacdo da autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no
enderego oficial (site) do 6rgao emitente.

12.8. No caso de reconhecimento de firma o Presidente podera fazer a verificagdo por semelhanca
através da carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018.

12.9. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessdao, hao ensejardao em
desclassificacdo ou ndo credenciamento das participantes.

13. DA ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PREGOS

13.1. Os documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos neste Edital e seus Anexos deverdao ser
apresentados no idioma Portugués em uma via, em 1 (um) ENVELOPE lacrado, em separado,
contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PRECOS
RDC PRESENCIAL N° 006/2020
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

13.2. Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverdao estar obrigatoriamente
rubricadas pelo responsavel legal da empresa, preferencialmente encadernadas e numeradas
sequencialmente, da primeira a Ultima, de modo a refletir o seu nimero exato;

13.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas folhas, sera suprida
pelo representante credenciado, na sessao de abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do
presente Edital.

13.3. O ENVELOPE 1 — PROPOSTA DE PRECOS devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

13.3.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente, pelo
responsavel legal da empresa, com precos globais em R$ (reais) em algarismo e por extenso,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas para os servicos e prazo de validade da proposta ndao
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de que trata o item 7.1 deste
Edital conforme ANEXO VII — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
(MODELO);

13.3.2. Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta conforme ANEXO VIII - DECLARACAO
DE ELABORACAQO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

13.3.3. PLANILHA ORCAMENTARIA, conforme ANEXO I, devidamente preenchida e assinada, em
papel e, preferencialmente, em CD ROM/ P-DRIVE, cujos itens, discriminacdes, unidades de
medigdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

L. Na composicdo dos precos unitarios, a licitante devera utilizar 2 (duas) casas decimais
para evitar corregoes futuras na PROPOSTA DE PRECOS.

IL. Nesta planilha, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e
data de elaboragdo do mesmo, que se constituirda na data base, caso ocorra
reajustamentos de pregos.
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Nos precos unitarios propostos deverdo estar compreendidos todas as composicoes
analiticas dos itens das planilhas orcamentarias, evidenciando de forma clara e detalhada
0 consumo, investimento, instalacdes, veiculos, maquinas, equipamentos, materiais,
ferramentas, insumos, mao de obra, uniformes e EPI, encargos sociais e trabalhistas,
beneficios ao trabalhador, bem como todos os tributos e encargos legais incidentes sobre
a prestagao dos servicos.

Para o calculo do valor total dos itens da administracao local e encargos complementares
sempre que possivel devera ser adotada a metodologia do CREA/BA.

Os referidos precos deverao incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para
execucdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e servicos que
serao executados.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto
e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informagdes
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza para o fornecimento,
objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

13.3.4. A planilha orcamentéria elaborada pelo ORGAO LICITANTE seré divulgada apés o encerramento
da licitagao.

13.3.5. O orcamento de referéncia do orgdo licitante, inclusive as composicdes das taxas de BDI e
encargos sociais, faz parte do ANEXO I — PLANILHA ORCAMENTARIA deste edital e 0s mesmos
(orcamento e composicoes) serdo divulgados logo apds a conclusdo do certame.

L.

Na composicao das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) sejam considerados
as faixas aceitaveis para valores de taxas especificas para cada tipo de obra publica e
para aquisicdo de matérias e equipamentos relevantes, sugeridas pelo Tribunal de Contas
da Unido do Acérddo 2622/2013;

13.3.6. Cronograma fisico-financeiro, em modelo fornecido pelo érgao licitante, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO ANEXO I, demonstrando:

L.

IL

III.

Porcentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao periodo de
execugdo do item, compatibilizados com o cronograma fisico;

Valores mensais do faturamento previsto;

Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugdo da obra.

13.4. Os documentos, referentes aos subitens de 13.3.3, 13.3.5, 13.3.6, deverdo ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificacdo do signatario, conforme o art. 14 da Lei Federal
5.194 de 24/12/66.

13.5. Fica facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo, quando do julgamento das propostas, solicitar
da licitante que cotou menor preco, a apresentacdao da Planilha de Composicdo de Precos
Unitér,ios dos servicos, conforme ANEXO I - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coeréncia dos precos ofertados
com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compativeis com a execugao
do contrato.

13.5.1. Ao elaborar a Composicdo de Pregos Unitarios, a licitante devera considerar os insumos e
coeficientes de produtividade adotados pelos 6rgdo oficiais;
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13.5.2. No caso dos sistemas descritos ndo conterem o servico, deve ser apresentada a composicao de
prego unitario, anexando a memdria para calcular os coeficientes, como também, as respectivas
pesquisas de mercado.

14. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

14.1. No local, dia e hora definidos no item 7 deste Edital, a COMISSAO apds ter recebido do
representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PRECOS
acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das declaragles, conforme previsto no
item 12. deste Edital procedera ao que se segue:

14.1.1. Conferéncia do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento
de credenciamento com seu documento de identificagdo;

14.1.2. Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS;

14.1.3. Divulgagao dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PRECOS conforme a carta de
apresentacao da proposta de precos e a Planilha Orcamentaria;

14.1.4. Verificacdo das PROPOSTAS DE PRECOS quanto a eventuais discrepancias, corrigindo-as da
seguinte forma:

I. Entre o preco global das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, para a CARTA DE
APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS prevalecera o primeiro;

II. A Composicdo de pregos unitarios para verificagao de discrepancia.
IIL. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso.

IV. A COMISSAO, reservadamente, verificard a conformidade do preco global da proposta
mais vantajosa em relagao ao orcamento previamente estimado para a contratacao

14.1.5. Ordenamento das PROPOSTAS DE PRECOS por ordem decrescente de vantajosidade;

14.2. A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a execugdo
do objeto da licitacdo em questdo.

14.3. Para o julgamento das propostas, a COMISSAO podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

14.4. Sera adotado o modo de disputa combinado.
COMBINADO

14.4.1. Sera adotado o modo de disputa combinado, onde serdo classificados para a etapa
subsequente os licitantes que apresentarem as 3 (trés) melhores propostas, iniciando-se entao
a disputa aberta com a apresentagao de lances sucessivos, nos termos dos arts. 61 e 62 do
Decreto Municipal n°® 11.551/20.

L. Na fase de modo de disputa aberto, que sera realizada sob a forma presencial, serao
adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos;

II.  As propostas iniciais serao classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;

III. A comissdo convidara individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa seguido dos
demais;

IV.  Serd admitida a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa aberta. Sdo
considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao Ultimo lance dado pelo prdprio licitante.

V. A apresentacdo de lances de cada licitante respeitara o intervalo minimo de diferenga
de valores de 0,5% (zero virgula cinco) por cento do valor da proposta inicial mais
vantajosa, em relagdo ao seu Ultimo lance;
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A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua
exclusdo da etapa de lances verbais e a manutencdo do Ultimo preco por ele
apresentado, para efeito de ordenagao das propostas.

Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a comissdo podera reiniciar a
disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatdrio, para a definigao
das demais colocacdes;

Apds o reinicio previsto na alinea anterior, os licitantes serdo convocados a apresentar
lances

Os licitantes poderao apresentar lances, conforme termos deste subitem.
Os lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentacdo;

Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
sangdes previstas neste Edital;

Nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracbes
posteriores, considera-se empate aquelas situagcdes em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior a proposta mais bem classificada;

14.4.2. Sera assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas, empresas de pequeno porte,
respeitado o seguinte:

L.

IL

III.

Iv.

Constatado o empate ficto de pregos da proposta de menor lance com microempresa,
empresas de pequeno porte, a COMISSAO divulgaréa a ordem de classificacdo das
propostas informando o empate de precos;

A microempresa, empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de
classificagdo e o disposto deste subitem, sera convocada para apresentar nova
PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida.

Na hipotese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa, empresa de
pequeno porte com aquela de menor prego, em razao da ndo apresentacdo de nova
oferta ou falta de comprovacio de regularidade fiscal, a COMISSAO convocard as
licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese mencionada no
deste subitem, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito;

Nas licitagdes em que apds o exercicio de preferéncia de que trata o deste subitem esteja
configurado empate em primeiro lugar, serdo adotados os critérios de desempate
previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.

14.4.3. Caso a COMISSAO venha se valer do critério de desempate do inciso IV do art. 25 da Lei
12.462/11, o mesmo se realizara da seguinte forma:

L.

II.

I1I.

Iv.

Serdo dispostos na urna de n° 1, tantas cédulas quantas forem as empresas empatadas,
cada qual com a indicagdo do nome das licitantes em disputa.

O Presidente da Comissdo entdo procedera ao sorteio, retirando da urna de n® 1 o nome
de uma empresa, o que indicara ser aquela empresa a vencedora

Caso ndo seja, na primeira extracdo, conhecida a vencedora, o Presidente devera retirar
outra cédula da urna de n° 1, seguida de outra da urna de n° 2, assim procedendo até
que se conhega a empresa vencedora.

O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

15.1.1. Encerrada a fase de lances, a COMISSAO ordenara as propostas por ordem decrescente de
vantajosidade e convocara a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa para
reelaborar e apresentar, os documentos elencados a seguir, com os respectivos valores
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adequados ao lance vencedor, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis para os documentos
referenciados nos subitens 15.1.2 a 15.1.6.

15.1.2. CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS conforme ANEXO VII;
15.1.3. PLANILHAS ORGCAMENTARIAS conforme ANEXO I;
L. Para efeito de preenchimento das planilhas orgamentarias a licitante ndo podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orcamento previamente estimado pelo érgao
licitante, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou inexequivel,
ressalvado o disposto no subitem 10.7.12.1 deste Edital;

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos, ou contrariar as
disposicbes do subitem 15.1.8 deste Edital.

15.1.4. ComposicOes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de
Encargos Sociais, incidentes para os servigos previstos na Planilha Orcamentaria;

15.1.5. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO conforme ANEXO I (MODELO), ndo se admitindo parcela
na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execucao
estabelecido neste Edital e seus Anexos;

L. O cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungao de motivos
de interesse do 6rgdao contratante, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57 da Lei 8.666/93).

15.1.6. PLANILHA DA COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (CPU'S) conforme ANEXO I - A de todos
os itens constantes na PLANILHA DE ORCAMENTARIA.

L. Caso o licitante melhor classificado, apresente os documentos realinhados previstos no
itens anteriores, de forma imediata apds a fase de lances, a comissdo podera proceder
com abertura do envelope da habilitagdo.

15.1.7. Em caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 15.1.3
a COMISSAO procedera as corregbes da seguinte forma:

I. Serd possivel a correcao de erros formais e materiais de facil constatacdo nas
planilhas de custo, desde que ndo haja alteragdo do valor global da proposta e essa se
mantenha exequivel, conforme entendimento do TCU: "Erro no preenchimento da
planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracdo do prego ofertado. (Acorddo 1.811/2014 — Plendrio — TCU).”

a) Caso a alteracdo na planilha de custo majore o valor da proposta inicial, a licitante sera
desclassifica.

II. No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade;

I1I. No caso de erro de adicao, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

IV. O prego total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela LICITANTE, em conformidade
com os procedimentos enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O
valor resultante consistira no prego-corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

15.1.8. A COMISSAO reservadamente verificard a conformidade do preco global da proposta mais
vantajosa em relacdo ao orcamento previamente estimado para a contratacdo, sua adequacao
com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a desclassificacdo, mediante
decisdao motivada, daquela que:

I.  Contenha vicios insanaveis;
IL. N3o obedeca as especificacoes técnicas relacionadas no instrumento convocatoério;

I1I. Apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a
contratacao, inclusive nas hipdteses previstas no Decreto 7.581/2011;
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N3o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo 6rgdo licitante;

Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que
insanaveis;

Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou
de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

As propostas nao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orgamento previamente estimado pelo 6rgao licitante;

Valor do orgamento previamente estimado pelo 6rgdo licitante.

Serdo consideradas potencialmente inexequiveis as propostas com precos unitarios
inferiores a 70% (setenta por cento) do preco unitario previsto no orcamento
previamente estimado pelo 6rgdo licitante para os quais serdo feitas diligéncias a fim e
comprovar sua exequibilidade.

As composicoes de~custos unitarios serdo verificadas quanto a adequagdao ao projeto
podendo a COMISSAO solicitar a compatibilizagdo da Composicdo de Custo Unitario ao
projeto desenvolvido.

A COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

Na hipétese de que trata o subitem 15.1.8, inciso IX anterior, o licitante devera
demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no
gue se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicoes de custos unitarios;

A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracado, desde que a rendncia esteja expressa na propost.

Para efeito de avaliagdo da economicidade da proposta, o valor maximo que o 6rgao
licitante admite pagar para a execugdo dos servigos objeto desta licitagdo, é o global
previamente estimado a ser divulgado apds o encerramento da licitacdo, devidamente
corrigido de acordo com o seguinte critério;

Para fins de atualizacdo dos valores do orcamento de referéncia para a data da
apresentacdao das propostas, desde que transcorridos 06 (SEIS) meses da data-base,
serdo observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Pregos” constante da
minuta do contrato conforme ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital;

O percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia serd calculado até a 22
(segunda) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global
do orcamento de referéncia atualizado.

Os precos unitarios maximos que o orgdo licitante admite pagar para a execugdo do
objeto desta licitacdo sdo os definidos em seu orgamento de referéncia devidamente
corrigidos na forma presente no subitem 15.1.8 inciso XI, alinea “a"” anterior;

Em situagGes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatdrio técnico
circunstanciado, desde que aprovado por setor de engenharia do municipio, os valores
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das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite constante do
orgamento estimado em relagdo aos itens materialmente relevantes, desde que nado
ultrapasse o valor global;

b) Os relatdrios técnicos circunstanciados deverdo ser feitos em duas partes, de modo a
contemplar tanto o desbordamento dos custos unitarios (diretos) quanto o das taxas de
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) em relagao aos respectivos valores estabelecidos
no orcamento-base.

XIII.  As alteracdes contratuais sob alegacdao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do
projeto basico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato.

XIV.  Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro permanecam acima do orgamento base elaborados pelo 6rgado licitante, e o
relatério técnico circunstanciado ndo seja acatado pela COMISSAO, haverd negociacdo
com o licitante para adequar seus precos unitarios aos precos correspondentes do
orgamento-base elaborado pelo érgdo licitante, ajustando deste modo também o valor
global da proposta, sob pena de desclassificacao.

a) Serao convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o preco
do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado por sua proposta
permanecer acima do valor do orgamento previamente estimado.

XV.  Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta sera desclassificada.

15.1.9. Sendo aceita a proposta mais bem classificada apds o julgamento da PROPOSTA DE PRECO
sera verificado o atendimento das condicdes habilitatorias pelo licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas no item 16 deste Edital.

15.1.10. Caso a mais bem classificada ndo atenda as condigdes habilitatorias sera solicitada a
apresentacao dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO da segunda melhor classificada, e assim por
diante, até alcangar a proposta valida.

16. DA HABILITACAO

16.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverdo ser
apresentados pelo licitante melhor classificado apds o julgamento da PROPOSTA DE PRECOS, em
uma Unica via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicacdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE 2 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
RDC PRESENCIAL N° 006/2020

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

16.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentados em original, em copia
autenticada por cartério competente ou servidor da administracdo, ou por meio de publicacdo em
orgao da imprensa oficial.

L. No caso de copia autenticada por servidor da administragdo esta devera ser feita pela
comissdo de licitagdo, em horario de atendimento ao publico, preferencialmente até 01
(um) dia util antes da abertura do certame.

II. Caso haja necessidade de autenticacdo durante a sessdo, os documentos originais
poderdo ficar retidos até a finalizagao do certame.
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16.3. A falta de data ou assinatura nas declaracOes elaboradas pela prépria licitante e na proposta
podera ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente a sessao de abertura e
julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

16.4. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo estar preferencialmente
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da
primeira a ultima, de modo a refletir o seu nimero exato;

16.5. A eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo ou ainda de rubrica nas folhas, sera suprida pelo
representante credenciado ou por membro da COMISSAO, na sessao de abertura do respectivo
involucro, nos termos do presente Edital.

16.6. Serdo inabilitadas as licitantes com registros impeditivos nos seguintes cadastros, que serdo
verificados pela COMISSAO e com resultados das consultas do CNPJ e CPF de todos os
sdcios anexados aos autos do processo desta licitagdo:

I.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br);

II. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por ato de improbidade administrativa
disponivel no Portal do CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

III. Para consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas dos
subitens 16.6, inciso I e II acima pela Consulta Consolidada de Pessoas Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br);

16.6.1. As empresas em situacdo irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a
Administragdo, até ulterior regularizacao.

16.6.2. Nao serdo aceitos documentos com indicacao de CNPJ]/CPF diferentes, salvo agqueles legalmente
permitidos.

16.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

16.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do
recolhimento dessas contribuigles.

17.0 ENVELOPE 2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera conter:

17.1. CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (MODELO), com as seguintes
informagdes conforme ANEXO IX, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da
licitante.

17.2. DECLARACAO da licitante de que n3o possui em seu quadro de pessoal empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL (Emenda Constitucional n®
20, de 1998);

17.3. DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA, conforme o ANEXO XI;
17.4. DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO de acordo com o ANEXO IV.
17.5. DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS de acordo com o ANEXO V.

17.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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17.7. Relagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA:

L.

II.

III.

Iv.

VL.

No caso de sociedade empresdria: cOpia autenticada de ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdao
respectiva, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documentos comprobatorios
de todos os seus administradores;

No caso de sociedade simples: copia autenticada de inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores;

No caso de empresas individuais apresentar cOpia autenticada Requerimento de
empresario;

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: copia autenticada certiddo
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o
caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8° da Instrucao Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacdo, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

Copia autenticada da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do
Responsavel Legal da empresa e dos sdcios da empresa.

17.8. Relagdo dos DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

L. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

IL. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

I1I. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicilio da empresa,

Iv. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

V.  Certid3ao negativa de débitos relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

VL. Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante a apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

VII. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos termos

do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

17.8.1. Havendo alguma restricdo quanto a comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
uteis prorrogaveis por igual periodo, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa, conforme lei complementar 123/2006 e alteracoes.

17.9. Relacio dos DOCUMENTOS DA QUALIFICACAO ECONOMICA — FINANCEIRA

L.

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidagao
judicial, ou de execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria
certidao;
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caso a certidao nao informe prazo de validade, serao considerados 30 dias, contados da
sua emissao.

No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.°© 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacdo.

Declaragao firmada pelo Contador da Licitante e/ou Representante Legal da
empresa, atestando que os dados referentes a apresentacdo dos calculos
correspondentes aos indices abaixo especificados, foram extraidos do balanco do Ultimo
exercicio social ja exigivel, ndo sendo admitida a apresentagao de formulas diversas das
abaixo indicadas:

Indice de Liquidez Geral — ILG

Sendo:
ILG=AC+RLP ILG=1,0 ILG = Indice de Liquidez Geral
PC+ ELP RLP = Realizavel a Longo Prazo
; AC= Ativo Circulante;
Indice de Liquidez Corrente — ILC PC= Passivo Circulante;
RLP= Realizavel a Longo Prazo;
IIC=AC ILC=1,0 ELP= Exigivel a Longo Prazo;
PC AT= Ativo Total

Indice de Solvéncia Geral - ISG

ISG

Grau de Endividamento Total - GET
GET =PC + ELP GET < 0,80

AT ISG = 1,0
PC + PNC

SG= Solvéncia Geral

AT

III.

a)

a)

b)

O licitante deve apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral e igual ou inferior a
0,80 de Endividamento Grau de Endividamento Total

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balango de

abertura ou copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento;
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Sera considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei
123/06 e suas alteragoes, ficar comprovado, através do Balanco Patrimonial,
que as Demonstracoes do Resultado do Exercicio — DRE, foram superiores aos
limites estabelecidos na referida Lei.

As empresas deverao efetuar a garantia de participacao, no valor de 1% (um por
cento) do valor estimado da proposta de prego de cada licitante;

Toda e qualquer caucdo podera ser oferecida em quaisquer das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei Federal n°® 8.666/93.

A devolugdo da garantia para a licitante somente sera efetuada ap6s a publicagdo do ato
que homologar a presente licitagdo, mediante requerimento do licitante devidamente
protocolado.

As empresas deverao apresentar junto com a documentagdo de habilitagdo o
comprovante da garantia efetuada em quaisquer das modalidades previstas em lei.

17.10. Relagdo dos DOCUMENTOS DA QUALIFICAGAO TECNICA

II.

a)

Certidao de Registro de Quitacdo da empresa e do(s) seu(s) responsavel(éis)
técnico(s) registrado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
/ CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

A empresa vencedora do certame, caso NAO seja registrada no estado da Bahia, esta
devera solicitar o visto do CREA/CAU-BA para a devida assinatura do contrato;

As empresas licitantes deverdo apresentar na qualificacdo técnica, indicacdo do
responsavel técnico e pessoal adequado e disponivel para realizagdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacao de cada um dos membros da equipe técnica,
que se responsabilizard diretamente pela execucdo dos trabalhos, conforme tabela
abaixo;

I1I.

a)

PROFISSIONAL QUANTIDADE PERIODO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 INTEGRAL
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 1 INTEGRAL
MESTRE DE OBRAS 1 INTEGRAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1 INTEGRAL
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 1 INTEGRAL
ALMOXARIFADO 1 INTEGRAL

b) Somente serd admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da

execucao do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administracao.

As empresas deverao apresentar comprovacao de aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da
licitacdo;

A comprovacdo de aptidao sera feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior (responsavel(éis) técnico(s)) ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
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servico de caracteristicas semelhantes, com o objeto da licitacdo, acompanhada das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CATs.

a.1l) Apresentar 01 (um) ou mais atestados em nome do(s) profissional(s)
indicado(s), atendendo a no minimo 40% dos quantitativos,
individualmente ou somados, onde fique comprovado a efetiva execucdo do
servico, compativel com as dimensdes do objeto licitado, conforme tabela

abaixo:

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA
TABELA - QUANTITATIVOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL
QUANTITATIVO
ITEM DESCRITIV MEDIDA ANTITATIV .
SC 0 S| 0| minimo (40%)
1.3.3.2.1. | ESTRUTURA METALICA EM PERFIL W PARA KG 255.600,00 102.240,00
VIGAS
LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA
PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, R
1.3.3.3.1. | ESpESSUR A DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE M 9.720,00 3.888,00
CONCRETO FCK=25MPA
1.3.3.1.1. | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
N DE RESISTENCIA C40, M? 2.980,07 1.192,03
1.3.3.3.7.
EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA
1.3.1.0.9. | MONITORADA @ 500MM, CONCRETO M 2.552,00 1.020,80
FCK=30MPA,
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM .
1.3.3.1.5- | COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM M 6.163,69 2.465,48
ELEVADOR ELETRICO SOCIAL PARA 08
1.12.0.0.1. | 5rcencEIROS UND 2,00 1,00
{51041 |PISOEM CONCRETO ARMADO ESPESSURA M2 1.882,77 75311
15CM,
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
1.3.3.1.3. |ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 49.236,37 19.694,55
CONCRETO ARMADO
EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA
1.3.1.0.8. |[MONITORADA @ 400MM, CONCRETO M 2.080,00 832,00
FCK=40MPA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, R
1.8.0.0.2. INCLUSIVE ~ APLICAGAO DE  PRIMER M 1.875,13 750,05
ASFALTICO
1.3.2.0.2. | A\RMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
< SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 28.802,73 11.521,09
1.3.1.0.4.
REVESTIMENTO CERAMICO PORCELANATO R
1.6.1.0.1. | pror PISO OU PAREDE M 937,45 374,98
15
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
1.4.2.0.1. | FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO M2 151,00 60,40
LAMINADO
- INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS M2 11.867,00 4.746,80
- INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAS M2 11.867,00 4.746,80
) LI\A?\I';&I_)ACOES DE COMBATE A INCENDIO E M2 11.867,00 4.746,80

a.2) Nao serdao aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo
grupo empresarial da Concorrente ou pela Prdpria Concorrente e/ou emitidos
por empresas, das quais participem socios ou diretores da Concorrente.

a.3) A exigibilidade de apresentacdo de atestado(s), nao se aplica ao
Engenheiro de Segurancga ou ao Técnico(s) de Seguranca do Trabalho, Mestre de
Obras, Encarregado Geral, Almoxarife, Auxiliares e Equipe de Topografia.

b) A comprovagao de aptiddo sera feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e comprovacdo de capacidade operacional de aptidao
sera feita por atestado(s) em nome da licitante, acompanhados das respectivas
Certidoes de Acervo técnico — CATs, na data prevista para entrega da proposta;

b.1) Apresentar 01 (um) ou mais atestados em nome do(s) profissional(s)
indicado(s), atendendo a no minimo 40% dos quantitativos,
individualmente ou somados, onde fique comprovado a efetiva execugao do
servico, compativel com as dimensdes do objeto licitado, conforme tabela

abaixo:
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA
TABELA - QUANTITATIVOS PARA COMPROVACAO CAPACIDADE OPERACIONAL
QUANTITATIVO
ITEM DESCRITIVO MEDIDAS | QUANTITATIVO| *.
Q MINIMO (40%)
1.3.3.2.1, | ESTRUTURA METALICA EM PERFIL W PARA| - - 255.600,00 102.240,00
VIGAS
LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA
PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, 5
1.3.3.3.1. | ESPESSUR A DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE M 9.720,00 3.888,00
CONCRETO FCK=25MPA
1.3.3.1.1.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE s
N DE RESISTENCIA C40, M 2.980,07 1.192,03
1.3.3.3.7.
EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA
1.3.1.0.9. | MONITORADA @ 500MM, CONCRETO M 2.552,00 1.020,80
FCK=30MPA,
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM X
1.3.3.1.5. | cOMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM M 6.163,69 2.465,48
ELEVADOR ELETRICO SOCIAL PARA 08
1.12.0.0.1. | 5rcencEIROS UND 2,00 1,00
16
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1.5.1.0.1.

PISO EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA
15CM,

M2

1.882,77

753,11

1.3.3.1.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO

KG

49.236,37

19.694,55

1.3.1.0.8.

EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA
MONITORADA @ 400MM, CONCRETO
FCK=40MPA

2.080,00

832,00

1.8.0.0.2.

IMPERMEABILI,ZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE  PRIMER
ASFALTICO

1.875,13

750,05

1.3.2.0.2.

1.3.1.0.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50

KG

28.802,73

11.521,09

1.6.1.0.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PORCELANATO
PARA PISO OU PAREDE

M2

937,45

374,98

1.4.2.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO
LAMINADO

M2

151,00

60,40

INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS

11.867,00

4.746,80

- INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAS M2 11.867,00 4.746,80

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E

PANICO 11.867,00

4.746,80

17.11. A qualificacdo do(s) membro(s) da equipe técnica serda feita com apresentacdo do
“"CURRICULUM VITAE"” de cada um, acompanhado da declaracdo individual autorizando a
empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicagdo do edital e comprovagao
de regularidade junto ao CREA/CAU, para os profissionais inscritos neste 6rgdo;

17.12. A comprovagao de vinculacao do(s) responsavel(éis) técnico(s) ou de outro profissional:
Sacio, Diretor ou Empregado devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro
permanente da licitante, deve ser feita através da Certiddo do CREA ou Ato constitutivo ou
Contrato Social ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servico com firma
reconhecida;

I.  No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
orgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante;

II.  Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anoénima;

III.  No caso de vinculo empregaticio: copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o
n.% de registro, qualificagdo civil ou contrato de trabalho em vigor, com a Ultima
alteracao de salario;
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IV.  Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucao do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administragao.

17.13. A empresa licitante devera apresentar declaragdo com a indicacdo das instalagdes e do

aparelhamento disponiveis para execucdo do objeto.

I. Declaracdo individual do(s) responsavel(is) técnico(s), autorizando sua inclusdo
como profissional integrante da Equipe Técnica responsavel pela prestacdo dos
servicos licitados e que ira participar na execugao dos trabalhos.

II. A visita técnica podera ser feita por preposto da licitante devidamente identificado
junto a Secretaria Municipal de Educacdo, pelos telefones n° (75) 3603-5950 para prévio
agendamento, a qual emitira Atestado de Visita Técnica, ficando as secretarias
responsaveis por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o
referido atestado. As secretarias situam-se na Av. Sr. dos Passos, 197 — Centro, Feira de
Santana — BA.

a) A visita técnica poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local
do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaracao e ficando impedida, no
futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais de natureza técnica ou financeira

17.14. As certidGes extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

17.15. A certiddo que ndo tenha a sua data de vencimento expressa tera como parametro 90 dias apds

sua expedicao.

18. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

18.1.

18.2.

18.3.

Os esclarecimentos de dlvidas quanto ao Edital e seus anexos poderdo ser solicitados através
de e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou por meio de correspondéncia dirigida e
protocolada no Departamento de Gestdo, Compras e ContratacOes, localizado na Av. Sampaio, n°
344, CEP 44.001-472 de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 08h30 as 12h00 e 14h00 as 17h30, até 05
(cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacdo, sendo que os
esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos as empresas licitante(s), ja que os mesmos
serao disponibilizados no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA.

A impugnacao do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Autoridade que assinou o Edital
e protocolada no 6rgao licitante, localizada na Av. Sampaio, n® 344, CEP 44.001-472 de 22 a 62
feira (dias Uteis), das 08h30 as 12h00 e 14h00 as 17h30, ou encaminhada para o e-mail
obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da licitagdo.

I.  Apresentada a impugnacdo a mesma sera respondida a impugnante, dando-se ciéncia
aos demais interessados.

II. A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela _pertinente, devendo, por
conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PRECOS a COMISSAQ, junto com as outras
licitantes, na data, hora e local fixados no item 7 deste Edital.

Divulgada a decisdo da COMISSAO, em face do ato de julgamento (declaragdo do vencedor),
se dela discordar, a licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimacdo ou da lavratura da ata;
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I. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitacgdo devera manifestar imediatamente, apdés a declaracao do
vencedor, a sua intencdo de recorrer, mediante motivacdo com registro em ata pela
COMISSAO, sob pena de preclusio;

II. O recurso deverd ser interposto a COMISSAO e entregue, mediante protocolo do rgdo
licitante, no endereco eletrénico obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br ou por meio de
correspondéncia dirigida e protocolada no Departamento de Gestdo, Compras e
Contratag0es, localizado na Av. Sampaio, n° 344, CEP 44.001-472 de 22 a 62 feira (dias
Uteis), das 08h30 as 12h00 e 14h00 as 17h30.

III. O prazo para apresentagao de contrarrazées serd o mesmo do recurso, e comegara
imediatamente apds o encerramento do prazo recursal a que se refere o subitem 18.3
anterior e protocolado conforme item 18.3, Inciso II.,;

IV.  Os arquivos eletrénicos com textos das razbes e contrarrazoes serao disponibilizados no
sitio oficial da Prefeitura Municipal de Feira de Santana — BA;

V. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

A impugnacao ou o recurso interposto em desacordo com as condicdes deste Edital e seus Anexos
nao serao conhecidos;

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal
e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento;

Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito do dérgao licitante;

Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada ao interessado.

19. DO ENCERRAMENTO

19.1.

19.2.

19.3.

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o dérgdo licitante podera negociar
condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

Exaurida a negociagdo o procedimento licitatério sera encerrado e encaminhado a autoridade
superior, que podera:

L. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
II.  Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
III. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade;

IV.  Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos ao setor
juridico do drgdo licitante para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do
contrato.

Convocar o adjudicatario para assinatura do contrato, apos isso adjudicar o objeto e homologar a
licitacdo em ato Unico.
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20. DO PRAZO DE EXECUGAO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

20.1. O prazo de execugao do objeto desta licitagdo sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da assinatura da Ordem de Servigos, sendo:

20.2. O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta licitacdo sera de 366 (trezentos e
sessenta e seis) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipdteses elencadas no §19, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.

20.3. O local do servico sera no Centro Educacional ficara sediado na area do Feira Ténis Clube,
localizado na Av. Visconde do Rio Branco.

21. DOS PAGAMENTOS

21.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo ao orgdo licitante dos documentos
habeis de cobranca, nos termos e condicdes estabelecidas na minuta do Contrato que representa
0 ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital.

21.2. As medicOes serdo sempre feitas a cada periodo minimo de 15 (quinze) dias corridos. A
periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e Ultima medicdes, quando o
inicio ou término das etapas das obras/servicos ocorrer no curso do més; neste caso o
cronograma sera ajustado a situagao.

21.3. Os pagamentos serao feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
nota fiscal / fatura devidamente atestada e sera efetuado na forma prevista neste instrumento
convocatorio, se a CONTRATADA estiver com as Certiddes Municipais, Estaduais e Federais
devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do
més anterior em mados até 20 (Vinte) dias Uteis.

22. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

22.1. O preco contratual podera ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestacdo da
parte interessada nos termos e condicOes estabelecidos na minuta do Contrato que representa o
ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital.

23. FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recurso: 0095

Unidade: 0909

Proj./Ativ: 12.368.047.1092
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Sub Elemento: 4.4.90.51.0100

24. DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA

24.1. Além das obrigagGes legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus
Anexos;

24.2. Providenciar, apds homologacao do objeto deste certame a até a data para assinatura do
Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu
valor global (importéncia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das seguintes modalidades:

L. Caucao em dinheiro:

a) A Caucao em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito ou transferéncia ao érgao
licitante/contratante.
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h)
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Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na
CETIP - Central de Custddia e Liquidacao Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do
Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC -
Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda,
sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada;

Fianca bancaria - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca
fornecida por estabelecimento bancério, devidamente registrada em cartério de registro
de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

Autenticada do estatuto social do banco;
Codpia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

Copia autenticada do instrumento de procuracao, em se tratando de procurador do
banco;

Seguro-garantia — entrega da apolice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o o¢rgdo licitante o Unico
beneficiario do seguro:

Via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacbes Técnicas do Seguro,
CondicOes Gerais e as Condicbes Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou
anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certificacdo digital;

O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdao atender aos Anexos I e II da
CIRCULAR SUSEP No 232, de 3 de junho de 2003;

O seguro-garantia devera ser livre de franquia.
Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacoes:

e NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
Contrato;

e Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

e Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (6rgao licitante/contratante);
e Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

e Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus
endossos e aditamentos, devem expressar o 6rgdo contratante como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de
Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

Execucdo da placa da obra de acordo com o padrado fornecido pela SEDUC / Prefeitura de
Feira de Santana;

Instalagao, manutencdo e demolicdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da
seguranca permanente da area da obra;

Instalagdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz
respeito a higiene e a seguranga do trabalho;

Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecao individual (EPI);

Despesas com obrigacoes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
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k) Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

I) Elaboracao e apresentagao do Plano de Ataque dos Servicos, que devera ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

24.3. Sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidird o Indice Nacional de Precos ao Consumidor

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

Amplo — IPCA, pro rata tempore pela formula estabelecida na minuta do Contrato que representa
conforme ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital, atualizada a partir da data de
recolhimento ao 6rgao contratante;

L. Respeitadas as demais condigGes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera
liberada apds a integral execucdo do Contrato, desde que a licitante contratada tenha
cumprido todas as obrigacdes contratuais.

II. A garantia somente sera liberada apds o perfeito e integral cumprimento do Contrato,
que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento
de todas as obrigagGes trabalhistas e previdenciarias referentes a mao de obra utilizada;

a) Quando liberada, a garantia em dinheiro serd atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a Contratante;

b) A garantia deverd contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, mais 90
(noventa) dias apos o termino da vigéncia contratual, devendo ser renovada nas mesmas
condigGes, no caso de alteragao do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia;

c) Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
Contratada, esta devera proceder a respectiva reposigdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que tiver sido notificada;

d) Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias decorrentes da
contratacdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més apds o encerramento da
vigéncia do contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas
diretamente pelo ORGAO CONTRATANTE;

e) A perda da garantia em favor do ORGAO CONTRATANTE, em decorréncia de rescisdo
unilateral do Contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais sangGes previstas no Contrato;

Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Caodigo Civil Brasileiro.

A garantia prestada por fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente, no
mesmo percentual estipulado no subitem 24.2 anterior, devidamente atualizada;

L. E vedada qualquer cldusula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia das verbas
trabalhistas e previdencidrias, nas garantias apresentadas na forma de fianca bancaria ou
seguro-garantia;

A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto

Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela ADMINISTRACAO, e que ndo
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes
do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar documentacao que comprove sua habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificagao técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital,
no item pertinente a subcontratagao constante no ANEXO II — MINUTA DO CONTRATO;

L. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional;
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II. A subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante o 6rgdo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

24.8. Execucdo da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pela SEDUC / Prefeitura de Feira de
Santana;

24.9. Instalacdo, manutencao e demolicao dos canteiros da obra, bem como a garantia da segurancga
permanente da area da obra;

24.10. Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranca do trabalho;

24.11. Despesas com obrigacOes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
24.12. IndenizacOes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

24.13. Elaboragao e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a
aprovacdo do executor do Contrato, antes do inicio das obras;

24.14. A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigacao.

24.15. A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apos a data de recebimento da
Ordem de Servico Inicial, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA,
quitada, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele indicado.

24.16. A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s servigos, ndo
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serdo realizados os
Servigos.

24.17. Somente com a prévia autorizacdo da PMFS, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipdtese alguma podera
subempreitar toda obra, estando limitado este percentual a 30% dos servicos da obra.

24.18. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,
contendo projetos, detalhes, especificagbes técnicas e planilha de quantitativos dos servicos a
serem realizados.

24.19. A CONTRATADA sera responsavel, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugdo dos servigos, tais como: salarios; seguros de acidente; taxas, impostos e
contribuicdes; indenizagOes; vale-transporte; O vale-refeicdo; e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas pelo governo.

24.20. A CONTRATADA se responsabilizard pelo fornecimento de uniformes completos para seus
empregados para uso durante a execucao dos servicos, sendo os mesmos de primeira qualidade e
em quantidade suficiente, os quais deverdo ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado a
CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituicdo daqueles que ndo atendam as
condigbes minimas de apresentacdo a exemplo de rasgos, manchas em excesso, descoramentos,
etc;

24.21. A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios da obra a
comissdo de fiscalizacdo em papel A3 colorido, para prévia aprovacdo da comissdo de fiscalizagdo
do modelo proposto.

24.22. A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam devidamente
trajados conforme fardamento aprovado pela comissao de fiscalizacdo e utilizando os
equipamentos de protecdo individual e coletivos necessarios durante a execucdo da obra.

24.23. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
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devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse
titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

24.24. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios,
testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e
especificagbes e demais documentos que compdem a presente licitacao

24.25. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes técnicas
deverdo ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE.
Esses ensaios ficardo a cargo da CONTRATA DA, ndo sendo todos objeto de remuneracao
especifica, estando estes custos incluidos nos pregos propostos para o servigo, sendo que a nao
realizacio dos ensaios e/ou testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZAGAO,
propiciara, além da aplicacdo das multas, a suspensdo da medicdo dos servicos correspondentes;

24.26. Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na
constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para que a
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execucdo dos servicos
contratados e pelo prego proposto;

24.27. Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento,
cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos) se completam na execugdo
da obra. Eventuais modificagdes nesses elementos originais s6 poderdo ser efetuados com
autorizacao formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO
quanto a sua exequibilidade técnico- financeira e as normas da ABNT. A execugdo de qualquer
modificacdo somente podera ser posta em pratica apds a FISCALIZACAO, responsavel pela obra,
registra-la no Livro de Ocorréncia da Obra;

24.28. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo das
obras e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

24.29. Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE podera autorizar modificacGes de carater urgente,
justificando a sua autorizagao;

24.30. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios para o desenvolvimento
das obras e servicos, de acordo com o artigo 65, da Lei n® 8.666/93, com suas alteracoes;

24.31. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servicos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, integrante
da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:

I. Um Livro de ordem, com folhas numeradas;
IL. Registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servigos).

24.32. Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera permanecer no
canteiro durante toda a sua execucdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusao da
mesma;

24.33. A CONTRATADA disponibilizara a fiscalizacgdo um veiculo SEDAN, incluindo combustivel e
motorista, bem como a disponibilizagdo de laboratério para realizacdo de ensaios solicitados a
critério da fiscalizagdo pertinente atestacao do atendimento dos servicos as normas técnicas.

24



PREFEITURA

FEIRA

FREFEITURA MLNICIPAL DE FEIRA DE SAMTAMNA

24.34. No Livro de ordem da Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra,
tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de
modo a haver um completo registro de execucdao da obra, seguindo as orientacbes do CREA. A
FISCALIZACAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,
determinar providéncias, autorizar servicos, etc.;

24.35. A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a
execucdo da obra, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente
fiscalizador com parecer conclusivo;

24.36. A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servigos, na parte que Ihe compete,
profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado, que
sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente;

24.37. A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no CREA,
devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituira o
responsavel técnico na sua auséncia;

24.38. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral
e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE;

24.39. A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mdo-de-obra
necessarios a perfeita execucdo destes, por cujos encargos responderdo unilateralmente, em
toda asua plenitude;

24.40. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizacdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacao do "curriculum" dos substitutos
indicados, quando for o caso;

24.41. A CONTRATADA respondera por condicoes de higiene e salde de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisorios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria
n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagbes;

24.42. A CONTRATADA fornecerd e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos equipamentos sao de sua exclusiva
responsabilidade e onus;

24.43. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a FISCALIZACAO
determinar a remocdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo
com as exigéncias contratuais;

24.44. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manutencao e seguranca de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes;

24.45. Cabe a CONTRATADA e correrdao por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
circulagao, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execucao de obra, bem como
todas as instalacOes provisdrias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

24.46. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as
desapropriagOes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos;
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24.47. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecdo, sinalizacdo,
tapumes e vigildncia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupacao e recebimento
definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE;

24.48. Apods a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras provisorias,
entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigbes de limpeza e de uso
imediato;

24.49. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servicos, que possam
apresentar interesse cientifico, mineraldgico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de imediata
comunicagao a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal;

24.50. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes, orientacdes e determinagbes obrigam-se a atender pronta e irrestrita mente;

24.51. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

24.52. Aplicar, nas obras e servicos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que
julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas
consequentes;

24.53. Responsabilizar-se pela perfeita execucao dos servigos de acordo com as normas e padrdes
adotados pelo CONTRATANTE e demais orgaos/entidades competentes e apontados nas
especificagbes técnicas e/ou pela ABNT;

24.54. Executar os servicos dentro do prazo contratado;

24.55. Obedecer, rigorosamente, na execugao do objeto contratual, as normas disciplinares e de
seguranca do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente;

24.56. Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto;

24.57. Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagbes
a que venham ter acesso, referentes as obras e servicos realizados, salvo se expressamente
autorizados pelo CONTRATANTE;

24.58. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos,
as informac0es coletadas e os resultados apurados;

24.59. As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior serdao demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da
CONTRATADA, sem 0nus para 0 CONTRATANTE e sem implicar alteracdo do prazo contratual;

24.60. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informac0es a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados;

24.61. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigacbes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situacdo;

24.62. Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a
CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;
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24.63. Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagoes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais acdes, reivindicacdes ou reclamagoes;

24.64. Se houver necessidade de ocupacdo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para
instalacdo de acampamentos, escritorios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela CONTRATADA,
sem Onus para o0 CONTRATANTE;

24.65. A CONTRATADA deve providenciar a aprovacdo dos projetos junto as autoridades competentes
e concessionarias de servigos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalacdo do
canteiro e execucgdo das obras e servicos, bem como, ligacOes elétricas, hidraulicas, de acordo
com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessarias,
sem Onus ao CONTRATANTE;

24.66. A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apolices regulares os riscos de acidentes e
outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo
beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

24.67. A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do empreendimento,
indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas como construidas.

24.68. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos, para
cada um dos profissionais envolvidos na obra.

25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das
demais cominacoes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

I.  Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o Contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Unico do Art. 40 e no Art. 41 da Lei
12.462/2011;

IL. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

III. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

IV.  N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

V. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do Contrato;
VI.  Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou
VII.  Der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.
VIII.  As sangOes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacdo e ao Contrato decorrente.
25.2. CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias Gteis para interpor recurso, contados a partir da
data de intimacdo ou da lavratura da ata, em face:

I. Da rescisao do contrato, nas hipoteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n°
8.666/93;

IL. Da aplicagao das penas de adverténcia, multa, declaracdo de inidoneidade, suspensdo
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a administragao
publica.
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25.3. Pelo ndo atendimento ou inobservancia de exigéncias ou recomendacOes da fiscalizagao da
Prefeitura, a prestadora dos servicos ficara sujeita as seguintes penalidades, que serdo aplicadas,
cumuladas ou isoladamente:

L

II.

0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez,
por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendagdo ditada pela
fiscalizacao.

0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando da
reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou
recomendacao da fiscalizagao.

25.4. A multa sera aplicada ap0s regular processo administrativo e cobrada por ocasido do pagamento
da respectiva fatura.

25.5. Rescisdo: Podera ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de notificagdo ou
interpelacdo judicial ou extra-judicial e sem que assista a prestadora dos servicos direito a
qualquer ressarcimento ou indenizagao, nos seguintes casos:

25.6.

25.7.

25.8.

L

II.
I1I.

Iv.

VL

VII.

VIIIL.

Inadimplemento, pela contratada, de qualquer clausula contratual, especialmente
inobservancia das especificacdes técnicas recomendadas e das normas e regulamentos
aplicaveis.

Interrupgao dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizagao da Prefeitura;
Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, ndo tiverem sido atendidas as exigéncias e

recomendacOes da fiscalizacao, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas
neste item;

Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, ndo forem atendidas as exigéncias e
recomendacoes da fiscalizacdo, em caso de reincidéncia especifica ou genérica, a menos
que a Prefeitura prefira aplicar as multas previstas neste item;

Faléncia, liquidacdo judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servicos,
requeridas ou decretadas;

Superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos servicos,
devidamente comprovadas;

Subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto a serem executados,
sem a prévia autorizagao ou concordancia por escrito da Prefeitura.

Se a contratada der causa a aplicagao de multa que, acumuladas, ultrapasse a 10% (dez
por cento) do valor global do contrato.

Declarada a rescisdo, a empresa tera direito ao pagamento dos servigos ja executados e aceitos
pela fiscalizacdo. Da quantia apurada serd abatida, a titulo de multa, uma importancia equivalente
a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas anteriormente impostas
pela fiscalizacdo, que serao igualmente abatidas do pagamento final.

O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servicos no caso de atraso do pagamento
das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do vencimento das

faturas.

Podera ainda o contrato ser rescindido por conveniéncia das partes, desde que informada a outra
por escrito com antecedéncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento da
correspondéncia.

26. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

26.1. Lavrar-se-do atas das sessOes realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serdo assinadas pela
COMISSAO e pelos representantes das licitantes presentes;
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L. Nas atas das sessGes publicas devera constar o registro das licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagao de habilitacdo, da(s) vencedora(s)
e da manifestacdo da intencdo de interposicao de recurso(s), se for o caso;

26.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacdo.

26.3. A licitante devera examinar detidamente as disposigGes contidas neste Edital e seus Anexos, pois
a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS submete a licitante a aceitacdo incondicional
de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto
em licitagdo, ndo sendo aceita alegagao de desconhecimento de qualquer pormenor;

26.4. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitacdo e seus Anexos, prevalecerao as
disposicdes do primeiro.

26.5. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacg0des nele contidas implicara a imediata desclassificacdo
da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢Bes cabiveis;

26.6. O ORGAO LICITANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anulad-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou
prorrogar O prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS ou da
DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer
licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial
da licitante, sem que isto gere direito a indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza;

26.7. E facultado & COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a substancia
da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucao do processo;

26.8. Todas as informag0es, atas e relatorios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizadas no
site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA.

26.9. O CONTRATADO devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgao ou entidade
contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo;

26.10. Informar imediatamente ao dérgdo licitante/contratante, quando ocorrer alteracdo do enderego
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias,
comunicados, notificacdes dentre outros.

26.11. Fica eleito o Foro do municipio de Feira de Santana - BA, com renlUncia dos demais por mais
privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questdes oriundas desta licitacao, bem como do
contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas.
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27. ANEXOS:

ANEXO I - PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAGAO TECNICA, PLANILHA
ORGAMENTARIA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e COMPOSIGAO DO BDI.

ANEXO I A - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ANEXO II — MINUTA DO CONTRATO

ANEXO III — CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

ANEXO IV — DECLARACAO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAGAO E DE ACEITACAO DAS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL (MODELO)

ANEXO V — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO)

ANEXO VI — DECLARACAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)

ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO (MODELO)

ANEXO VIII - DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

ANEXO IX — CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO (MODELO)

ANEXO X — ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS (MODELO)

ANEXO XI - DECLARAGAO DE SUPERVENIENCIA (MODELO)

ANEXO XII — DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO (MODELO)

ANEXO XIII — DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
ANEXO XIV — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO (MODELO)

Feira de Santana - BA, 01 de outubro de 2020.

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CEL do RDC
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LICITAGAO N°. 156-2020
RDC N°, 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

PROJETO BASICO

(Anexos Disponiveis no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA)
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LICITAGAO N°. 156-2020
RDC N°, 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

ANEXOI _
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUGAO DO PREDIO
ADMINISTRATIVO E DO ANEXO ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO EDUCACIONAL
SITUADO NO ANTIGO FEIRA TENIS CLUBE EM FEIRA DE SANTANA.

FEIRA DE SANTANA, SETEMBRO DE 2020
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1. INTRODUCAO

O presente termo destina-se a orientacdo para a construgdo do Complexo Educacional
composto, em sua totalidade, pelo Centro Interprofissional de Apoio Educacional — Inter EDUC, de dois
pavimentos com salas para usos e atendimentos multidisciplinares, Ginasio de Esportes, Edificio de
Administracdo, Anexo Estacionamento, Auditéorio e Sede da Secretaria de Educacao de Feira de
Santana, a ser implantada na sede do municipio de Feira de Santana, Bahia, através da reforma da

sede do saudoso Feira Ténis Clube.

2. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem como objeto Contratacdo de empresa de engenharia
para a execucdo do Prédio Administrativo e do Anexo Estacionamento do Complexo Educacional situado

no antigo Feira Ténis Clube em Feira de Santana.

Essa obra trata-se da execucado das obras da 22 Etapa do Complexo Educacional de Feira
de Santana.

A 12 Etapa de obras, ja em execucdo, abrange a reforma e recuperagdo da sede do Feira
Ténis Clube para a implantacdo do Centro Interprofissional de Apoio Educacional, reforma e

recuperacao do Ginasio Péricles Valadares e urbanizagdao do entorno entre as edificacoes.

A 22 Etapa de obras, objeto deste termo, abrange a Construgdao da Administracdo e do

Anexo Estacionamento do Complexo Educacional.

Figura 1 — Zoneamento das etapas de obras do Complexo Educacional
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3. LOCALIZACAO

O Centro Educacional ficara sediado na area do Feira Ténis Clube, localizado na Av. Visconde

do Rio Branco

Figura 2 — Local do Complexo Educacional.

4, JUSTIFICATIVA
a) Consideragoes Iniciais
Trata a presente justificativa para realizagdo de Licitagdo pelo Regime Diferenciado de
Contratacdo (RDC) para a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA

IMPLANTAGAO DA 22 ETAPA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DE FEIRA DE SANTANA, NO ESTADO DA
BAHIA.

b) Da Evolugao Legal

A Carta Magna em seu art. 37, inciso XXI dispde que "ressalvados os casos especificados na
legislacdo, as obras, servicos, compras e alienacdes serdao contratados mediante processo de licitacao

publica (...)".
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O intuito do legislador foi o de assegurar a igualdade de condicdes a todos os concorrentes,

abarcado pelos principios da: isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

A partir desses fundamentos, foram elaboradas as seguintes normas de ambito nacional: Lei

n° 8.666/1993, que institui normas gerais para licitacdes e contratos da Administragao Publica;

c) Do Regime Diferenciado de Contratagao (RDC)
O RDC foi instituido pela Lei n® 12.462/2011, e regulamentado pelo Decreto n® 7.581/2011,

estabelecendo que compete a Administragdo Publica, na fase interna da licitagdo, a elaboracdo dos atos
e a expedicdo dos documentos necessarios para a caracterizacdo do objeto a ser licitado e para a
definicdo dos parametros do certame, notadamente a justificativa da contratagdo e da adogao do

Regime Diferenciado de ContratagOes (art. 4°).

A Lei 13.190/2015, de 19 de novembro de 2015, estendeu a aplicacdo do RDC as “obras e

servigos de engenharia no ambito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia”.

d) Da Eficiéncia e Vantagem da utilizagdao do RDC

No caso concreto, pretende a Administragdo Publica Municipal promover a escolha e
contratacdo de empresa para a execugao de obras e servigos de engenharia necessarias e suficientes

para a entrega final do objeto.

O RDC permite a execucdao da obra e servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de
testes, a pré-operacdo e todas as demais operacOes necessarias e suficientes para a entrega final do
objeto sejam concentrados em um Unico contrato, o que resulta em maior agilidade, adocao de

melhores solucdes e redugao nos custos das acoes necessarias em todas as fases do processo.

A Secretaria da Educagao do Municipio de Feira de Santana Bahia, ao solicitar que a licitacdo
da CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DA 22 ETAPA DO
COMPLEXO EDUCACIONAL DE FEIRA DE SANTANA, NO ESTADO DA BAHIA, se dé pelo RDC pretende

obter inovagGes tecnoldgicas ou técnicas no processo de execucdo das obras do objeto da licitagdo.

e) Da Instrucao do presente processo

Pelo exposto, considerando o disposto na Lei Federal n® 12.462/2011 e Decreto n°
7.581/2011, os aspectos econémicos e técnicos apresentados e o documento comprobatdrio da
existéncia de recursos orcamentarios e financeiros necessarios para cobrir as despesas decorrentes da
contratacdo, entende-se que a adogdo do RDC na presente licitagdo encontra-se amparada juridica,

econdmica e tecnicamente.
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Sendo assim, o presente objeto tem fundamento legal no art. 1°, da Lei n® 12.462, de 05 de
agosto de 2011, no Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, no Decreto n° 8.080, de 20 de agosto
de 2013, e no paragrafo 3°., artigo 1°. da Lei 13.190/2015, de 19 de novembro de 2015, que estendeu
a aplicacdo do RDC as “obras e servicos de engenharia no ambito dos sistemas publicos de ensino e de

pesquisa, ciéncia e tecnologia”.

5. DADOS DO RDC
a)O prazo de execucdao do objeto desta licitacdo sera de 12 (doze) meses,
contados a partirt da assinatura da Ordem de Servigos;

b)O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta licitacdo sera de 366
(trezentos e sessenta e seis) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser

prorrogado nas hipdteses elencadas no §19, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.
c) Critério de escolha: Menor Preco
d) Regime de Execucgdo: empreitada por preco global.
e) Forma de Execucdo da Licitacao: Presencial.

f) Subcontratacao: Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 30% do contrato.

g) Referéncia de Precos: Os valores globais que deram origem a planilha referencial
foram elaborados por parametrizacdo de orcamentos de obras similares contratadas

pela Administragao Publica.

6. CUSTOS DA OBRA

a) A estimativa orcamentaria € sigilosa para possibilitar que a administracdo publica
receba uma proposta mais vantajosa, conforme regramento do art. 6°, §3°, da Lei
Federal n©. 12.462/2011 e estara disponivel permanentemente aos oérgaos de
controle externo e interno.

b) A estimativa orcamentaria previamente calculada para a contratagdo sera tornada
publica apenas e imediatamente apds a adjudicacao do objeto, sem prejuizo da
divulgacao dos quantitativos e das demais informagGes necessarias para a

elaboracdo das propostas.

c) As propostas que apresentarem precos inexequiveis, conforme redagao do Art. 24 da

Lei 12.462, serao desclassificadas;

d) Ao apresentar a proposta, o licitante devera indicar o valor unitario e o valor total

correspondente a cada item licitado, que integraram o preco global;
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e) Em se tratando dos servicos apresentados neste Termo de Referéncia, as Empresas
Licitantes deverao computar todas as despesas com mao-de-obra, hora-extra,
encargos sociais, impostos, taxas e quaisquer outros insUmMos necessarios a
execucao do servico;

f) Para a composicdo do preco proposto deve ser considerado o lucro, além de todos
os custos do servico, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigagOes tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, vale-refeigdo, vale-transporte, provisoes previstas,
seguros e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a prestacao do servico e

demais previsOes estabelecidas na Convencao Coletiva da Categoria;
g) Por forga do disposto no enunciado 331 do TST, os encargos sociais e despesas de
carater eventual devem ser articulados em campo proprio da proposta de precos;

h) A concessdo de reajustamento tera por base os termos no inc. XXV e XXVI do art. 8°
da Lei Estadual n° 9.433/05, c/c ao art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

7. QUALIFICACAO TECNICA

Para efeito de comprovagdo da qualificagdo técnica a empresa devera apresentar a seguinte

documentagao:

7.1 PROVA DE REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE
PROFISSIONAL COMPETENTE:

a) Certiddo de Registro e Quitacdo da Licitante e do Responsavel Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido da sede da Licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto desta licitacdo, em plena validade e com indicagdo do objeto social compativel
com o objeto desta licitagao;

. No caso de registro/inscricdao em outra jurisdicdo o comprovante de registro/inscrigao
na entidade profissional competente devera ser visado e assinado pelo conselho de classe do Estado da
Bahia;

. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa

licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

7.2 CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL

a) Declaracdo formal e expressa do licitante, devidamente assinada pelo representante
legal, informando que dispde de infraestrutura necessaria, adequada e indispensavel a integral
execucdo de todos os servicos, compreendendo: instalacOes, pessoal técnico especializado e
equipamentos necessarios a execucao do objeto deste certame;

b) Declaragao indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhara(ao) a execugao

dos servicos de que trata o objeto;
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c) Comprovagao que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da
Proposta, a equipe listada Tabela A, devidamente reconhecidos pela entidade profissional

competente, para atuar como técnicos de suas respectivas areas, em uma das formas a seguir:
« Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;
« Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de socio;

« Contrato de Prestacdo de Servico, com data de assinatura anterior a data de abertura

dos envelopes da licitacdo, com reconhecimento de firma das assinaturas.

PROFISSIONAL QUANTIDADE | PERIODO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 INTEGRAL
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 1 INTEGRAL
MESTRE DE OBRAS 1 INTEGRAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1 INTEGRAL
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 1 INTEGRAL
ALMOXARIFE 1 INTEGRAL

Tabela A - Equipe Minima exigida

d) A qualificacdo do(s) membro(s) da equipe técnica sera feita com apresentacdo do
“CURRICULUM VITAE” de cada um, acompanhado da declaracdo individual autorizando a empresa a
inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicacdo do edital e comprovacdo de regularidade

junto ao CREA/CAU, para os profissionais inscritos neste 6rgao;

e) Somente sera admitida a substituigdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucao do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior, €

desde que previamente aprovado pela Administracdo.

. As licitantes poderdo realizar visita até 24 horas antes da licitacdo, declarando que a
licitante tomou conhecimento do local onde sera prestado o objeto, de acordo com as

condicOes do edital.
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. A visita técnica devera ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante devidamente
identificado. Os interessados deverao entrar em contato com a Secretaria Municipal de
Educacdo, pelo telefone n® (75) 3603-5950 para prévio agendamento, ficando a
secretaria responsavel por designar preposto legalmente habilitado para expedir e
assinar o referido atestado. A secretaria situa-se a Av. Sr. dos Passos, 197 — Centro,

Feira de Santana — BA.

. Devido ao alto volume de papeis e buscando economicidade e cuidado ambiental, os
projetos nao serdo impressos, e serdo disponibilizados por meio digital e poderao

disponibilizados através do site da prefeitura municipal de feira de Santana.

. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragdo formal assinada
pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local
do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaracao e ficando impedida, no
futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracoes

contratuais de natureza técnica ou financeira.

7.3 COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL:

a) Apresentar no minimo 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(s) indicado(s),
atendendo a no minimo 40% dos quantitativos da Tabela B, para atuar como responsavel (is)
técnico(s), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, devidamente registrado na entidade profissional

competente, acompanhado das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT.

I. Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela Propria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais

participem sdcios ou diretores da Concorrente.

II. A exigibilidade de apresentacdo de atestado(s), nao se aplica ao Engenheiro de
Seguranca ou ao Técnico(s) de Seguranca do Trabalho, Mestre de Obras, Encarregado

Geral, AImoxarife, Auxiliares e Equipe de Topografia.

7.4 COMPROVAGAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL:

a) Apresentar pelo menos 01 (um) atestado, atendendo a no minimo 40% dos

guantitativos da Tabela B, abaixo apresentada, como requisito, em nome da licitante, fornecido por

pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
técnico — CAT, suficientes para comprovar a aptidao do licitante para execucdo de servigos, com
quantidades iguais ou equivalentes ao objeto desta licitacdo, conforme justificativas técnicas desse
edital.
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Os quantitativos adotados na Tabela B constituem parcelas mais relevantes e de maior
complexidade da obra e, no qual é de extrema importancia que o contratado possua expertise

na execucado de tais servicos a serem demostrados conforme item 7.4 a).

Tabela B — Requisitos minimos para comprovacao da capacidade técnica e operacional

SERVICO UNID Tg.'II-'RL 40% DA QTD
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL W PARA VIGAS | KG |255.600,00| 102.240,00

LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO,
ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSUR A DA
LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO
FCK=25MPA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C40

EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA
MONITORADA @ 500MM, CONCRETO FCK=30MPA
FORMA  PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS, | M2 6.163,69 2.465,48
INC LUSIVE ESCORAMENTO

ELEVADOR  ELETRICO SOCIAL PARA 08
PASSAGEIROS

PISO EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 15CM, | M2 1.882,77 753,11

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| KG 49.236,37 19.694,55
ARMADO

M2 9.720,00 3.888,00

M3 2.980,07 1.192,03

M 2.552,00 1.020,80

UNID 2,00 1,00

EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA

MONITORADA @ 400MM, CONCRETO FCK=40MPA, M 2.080,00 832,00

IMPERMEABI,LIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE| M2 1.875,13 750,05
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU

KG 28.802,73 11.521,09

PAREDE M2 | 937,45 374,98

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FACHADA EM

PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO M2 151,00 60,40

INSTALAGOES ELETRICAS PREDIALS M2 | 11.867,00 |  4.746,80
INSTALAGOES HIDRAULICAS PREDIAIS M2 | 11.867,00 |  4.746,80
LI}IS\I'EQ(L)ACOES DE COMBATE A INCENDIO E[ \» |1y g6700 | 4.746,80

8. GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

« A Secretaria Municipal de Educacdo manterd, desde o inicio dos servigos até o seu
recebimento definitivo, uma equipe de fiscalizacdo que sera constituida por técnicos desta Secretaria:
Diretor de Manutencdo e engenheiro fiscal a ser nomeado posteriormente a assinatura do contrato. A

gestdo do contrato ficard a cargo do Diretor de Manutencdo;
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» 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistirdo na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato e sera exercido pela Secretaria Municipal de Educacdo,
nos termos dos artigos 67 e 73 da Lei n.8.666/93;

« A fiscalizacdo tem autoridade para exercer, em nome da Secretaria Municipal da
Educacdo, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo do servico, tendo plenos
poderes para decidir sobre questdes relacionadas a parte técnica do servico, em funcdo das

disposicoes deste Termo de Referéncia;

« A fiscalizagdo solicitara em tempo habil a seus superiores hierarquicos as decisdes e

providéncias que extrapolarem a sua competéncia, para a adogao de medidas convenientes;

« A comunicacdo entre a Fiscalizagdo e a empresa vencedora sera realizada através de

correspondéncia oficial e anotagGes ou registros no Livro de Ocorréncias;

« Sera designado servidor e o seu respectivo suplente, incumbido de atestar o
recebimento e a execugdo dos servicos objeto do contrato apds verificacdo das especificacoes,
rejeitando o que ndo estiver de acordo com o contrato, por meio de notificacdo a CONTRATADA, onde
se determine as providéncias necessarias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como

anotar e enquadrar as infracdes constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico;

. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das

faltas ou defeitos observados pela fiscalizacao;

« A fiscalizacao analisara e aprovara o plano de execugao dos servicos a serem

apresentados pela empresa vencedora no inicio dos trabalhos;

« A fiscalizagdo solicitara a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam

considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos;

« O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local do servigo,
para representa-lo na execucdo e fiscalizagdo do contrato;

. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados nos respectivos servigos;

« O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

« A CONTRATADA assegura a fiscalizacdo, todas as facilidades para o fiel comprimento

de suas atribuicdes inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restricdo, a todos os locais;
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» Reserva-se a Secretaria Municipal da Educacdo, o direito de intervir nos servigos
guando ficar comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos e
da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenizacao, seja

a que titulo for;

« A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na

sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Plblico ou de seus agentes e prepostos;

«  Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo do contrato inerentes ao seu objeto deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA;

« A CONTRATANTE podera paralisar e/ou solicitar o refazimento do servigo que ndo seja

executado em conformidade com a solicitacao;

« Estando os servicos em conformidade, os documentos de cobranca deverao ser

atestados pela fiscalizagdo do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido;

. Em caso de ndo conformidade, a CONTRATADA sera notificada, por escrito, sobre as

irregularidades apontadas, para as providéncias do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber;

« O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZAGAO, poderd
contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e
quantitativo das obras e servicos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugdo, a

vista dos projetos;

«  N3o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de
todos os servicos, a CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, devendo:
« Observar o fiel adimplemento das disposicoes contratuais;

« Ordenar a suspensao da execucdo dos servicos contratados se estiver em desacordo
com o pactuado, sem prejuizo das penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, garantido

o contraditdrio;

« Exercer rigoroso controle sobre os servicos, aprovando os eventuais ajustes que

ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

« A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
realizados, se em desacordo com a especificacdo do Termo de Referéncia e seus anexos e da proposta
de precos da CONTRATADA;

« A CONTRATANTE caberd aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos
executados, verificar e atestar as respectivas medigdes, bem como conferir, visitar, encaminhar para

pagamento as faturas emitidas pela empresa vencedora.
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9. GARANTIA CONTRATURAL

a) A CONTRATADA se obriga a prestar caucdo de garantia do contrato, durante toda a
vigéncia do pacto, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da sua proposta, que devera ser
entregue até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato, podendo optar por uma das

modalidades previstas no art. 56, paragrafo, 19, incisos I, II e III da Lei 8.666/93;

b) Havendo alteracao do valor do contrato (reajuste, revisdo, prorrogacao, repactuagao,
acréscimo, supressdo), sera necessaria a atualizacdo do valor da garantia, de modo que esta continue

correspondendo a 5% do valor do contrato;

c¢) Em caso de prorrogacdo do prazo contratual, necessaria a prévia renovagdo da

garantia prevista, para a celebragdo do respectivo termo aditivo ao contrato;

d) A garantia contratual, se prestada na modalidade fianca bancaria, por meio da qual a
instituicdo bancaria fiadora vem a garantir o cumprimento da obrigagcdo que a CONTRATADA assumiu
com o CONTRATANTE, ndo podera ser restringida por qualquer beneficio de ordem. A carta fianca
devera conter renlncia expressa ao beneficio de ordem, ou declaracdo de que o fiador se obriga como

principal pagador, ou devedor solidario;

e) A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela
CONTRATADA referentes a:

»  Prejuizos ou danos causados ao CONTRATANTE;

»  Prejuizos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA;

« Toda e qualquer multa contratual;

« Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios,
vales-transportes, vale-refeigao, verbas rescisorias, etc.;

» Quaisquer obrigagdes ndao cumpridas pela CONTRATADA em relacdao ao presente

contrato previstas no ordenamento juridico do pais.

f) Sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia revertera a SEDUC,

no caso de rescisao contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA;

g) A SEDUC reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela Fiscalizagdo, por meio de
Relatério, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas determinagcdes. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos

pela Administragdo;
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h) Quando a garantia for efetuada em titulos da divida publica, estes devem ser emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econémicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda;

i) A garantia tera validade de mais 180 (cento e oitenta) dias apds o encerramento
contratual, e, a sua restituicao, estara condicionada a comprovacdo do pagamento de todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagcdo. Caso ndo ocorra o cumprimento das obrigacoes

rescisorias, a garantia sera utilizada diretamente pela administracdo para a regular quitagdo;

j)  Sera descontado, se for o caso, multas ou qualquer débito da contratada para com a
contratante e, quando efetuada em dinheiro, atualizada monetariamente de acordo com o artigo 56,
8§40 da Lei 8.666/93.

10. GARANTIA DOS SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

a) Independentemente da vigéncia do contrato a CONTRATADA devera dar garantia aos
servicos, equipamentos utilizados e materiais aplicados, respeitando, no minimo, as seguintes
condigdes:

« Periodo de garantia para equipamentos que ndao tenham seu prazo de garantia

definido nas especificacdes técnicas do fabricante: 02 anos;

«  Periodo de garantia para materiais que nao tenham seu prazo de garantia definido nas

especificagOes técnicas do fabricante: 02 anos;

«  Periodo de garantia para servicos de manutengdo: 03 meses (considerando o servigo
especificamente realizado e efetivamente pago), em razao da sua natureza duravel.
Tratando-se de vicio oculto, o referido prazo inicia-se no momento em que ficar

evidenciado o defeito;

b) Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar qualquer
defeito ou vicio, aparente ou oculto, relacionado a ma execucao dos servigos, sempre que houver
solicitacdo, e sem 6nus para a CONTRATANTE;

c) O CONTRATADO fica obrigado a sanar o defeito ou o vicio no servico ou material no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds notificagdo. Caso ndo o faca, podera a
CONTRATANTE, alternativamente a sua escolha:

d) Exigir a reexecucdo dos servicos, sem custo adicional e quando cabivel;

e) Descontar da garantia contratual prevista no item 9 as importancias necessarias a

reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou
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incorrecoes.

f) O recebimento, provisdrio ou definitivo, pela CONTRATANTE ndo exclui a
responsabilidade civii da CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais

empregados, durante o periodo de garantia;

g) As pecas de reposicdo deverdao ser originais e ndo serdo aceitas pecas ou

componentes recondicionados;

h) Caso a CONTRATADA execute os servicos de manutencao no material/equipamento
sob garantia e disto resulte a perda da garantia oferecida, assumir durante o periodo remanescente da

garantia todos os 0nus a que atualmente esta sujeito o fabricante do equipamento;

i) Durante o prazo de garantia dos equipamentos, assumir a responsabilidade por
eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a extingdo da garantia determinada pelo

fabricante.
11. DISPOSICOES GERAIS

11.1 OBRIGAC6ES GERAIS DA CONTRATADA
Os itens abaixo serdo de obrigacdao da CONTRATADA:

« Execucdo da placa da obra de acordo com o padrdo fornecido pela SEDUC / Prefeitura de

Feira de Santana;

« Instalacdo, manutencdo e demolicdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da

seguranca permanente da area da obra;

+ Instalacao para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a

higiene e a seguranca do trabalho;

+ Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e

equipamentos de protecao individual (EPI);
« Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
« Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

+ Elaboragdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que devera ser submetido a

aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

11.2 EQUIPE TECNICA

A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa
da equipe técnica/mdo-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo e quantidade,

conforme listado na Tabela A deste termo de referéncia.

11.3 EQUIPAMENTO MINIMO

A empresa licitante devera apresentar ao Executor do Contrato, juntamente com a proposta
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de precos, a relacao completa dos equipamentos a serem utilizados na execucao das obras devendo

conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdao e condicOes de uso.

11.4

PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos conjuntamente

com a FISCALIZACAO, antes do inicio das obras contendo no minimo:

Localizacdo e organizacao dos canteiros de obra;
Frentes de servigos;
Sequéncia executiva; e
Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.
Apds a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico a CONTRATADA devera iniciar

em até 48 (quarenta e oito) horas a execugao dos servicos contratados, ficando obrigada a manter méao

de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias em quantidade suficiente para execugao

de todos os servicos contratados.

11.5

OBRIGACOES DE EXECUCAO DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando

responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigagao.

A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de recebimento
da Ordem de Servico Inicial, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao
CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele

indicado.

A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados os servigos, nao
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serao realizados

0S Servicos.

Somente com a prévia autorizacdo da PMFS, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com subempreiteiros
especializados e legalmente registrados. Em hipdtese alguma podera subempreitar toda obra,

estando limitado este percentual a 30% dos servicos da obra.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,
contendo projetos, detalhes, especificacoes técnicas e planilha de quantitativos dos servigos a

serem realizados.

A CONTRATADA sera responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucdo dos servigos, tais como: saldrios; seguros de acidente; taxas,
impostos e contribuigdes; indenizagdes; vale-transporte; O vale-refeicdao; e outras que

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.
A CONTRATADA se responsabilizard pelo fornecimento de uniformes completos para seus
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empregados para uso durante a execucdo dos servicos, sendo 0os mesmos de primeira
qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverao ser trocados a cada 06 (seis) meses,
resguardado a CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituicdo daqueles que ndo
atendam as condigbes minimas de apresentagao a exemplo de rasgos, manchas em excesso,

descoramentos, etc;

« A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios da obra a
comissdo de fiscalizacdo em papel A3 colorido, para prévia aprovacdo da comissdo de

fiscalizacdo do modelo proposto.

« A CONTRATADA deverd garantir que todos os funcionarios da obra estejam devidamente
trajados conforme fardamento aprovado pela comissdao de fiscalizacdao e utilizando os

equipamentos de protegdo individual e coletivos necessarios durante a execucdo da obra.

« A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecdo individual e coletivo — EPI's e

EPC’s em conformidade com a NR-06

« A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdOes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja

obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregbes monetarias e acréscimos de mora.

« A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios,
testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e

especificacoes e demais documentos que compdem a presente licitacdo:

» Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagbes técnicas
deverdo ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE.
Esses ensaios ficardo a cargo da CONTRATA DA, ndo sendo todos objeto de remuneragao
especifica, estando estes custos incluidos nos precos propostos para o servico, sendo que a
nado realizacdo dos ensaios e/ou testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZACAO,
propiciara, além da aplicagdo das multas, a suspensao da medicao dos servigos

correspondentes;

» Todos os desenhos e elementos de projeto serdao fornecidos com a ressalva de que, na
constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para que a
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servicos

contratados e pelo prego proposto;

+ Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orcamento,
cronograma fisico-financeiro e especificagbes e demais documentos) se completam na

execucdo da obra. Eventuais modificagbes nesses elementos originais s6 poderdo ser
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efetuados com autorizacdo formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados
pela FISCALIZACAO quanto a sua exequibilidade técnico- financeira e as normas da ABNT. A
execugdo de qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica apos a

FISCALIZAGAO, responsavel pela obra, registra-la no Livro de Ocorréncia da Obra;

« A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo
das obras e servicos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de

seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

» Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE poderd autorizar modificagdes de carater

urgente, justificando a sua autorizacao;

« A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios para o
desenvolvimento das obras e servicos, de acordo com o artigo 65, da Lei n® 8.666/93, com

suas alteragOes;

« Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programagdo fisica especificada da obra,

integrante da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:
o Um Livro de ordem, com folhas numeradas;
o Registro de autorizagdo (ordem de inicio dos servigos).

« Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera permanecer
no canteiro durante toda a sua execucdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusao

da mesma;

+ A CONTRATADA disponibilizard a fiscalizagdo um veiculo SEDAN, incluindo combustivel e
motorista, bem como a disponibilizacdo de laboratério para realizacdo de ensaios solicitados a

critério da fiscalizagdo pertinente atestacdo do atendimento dos servigos as normas técnicas.

» No Livro de ordem da Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra,
tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de
modo a haver um completo registro de execucdo da obra, seguindo as orientacdes do CREA. A
FISCALIZACAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,

determinar providéncias, autorizar servicos, etc.;

+ A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a
execugdo da obra, & FISCALIZAGAO do CONTRATANTE, que os encaminhard ao agente

fiscalizador com parecer conclusivo;

» A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servicos, na parte que lhe compete,

profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado,
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que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente;

« A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servicos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no
CREA, devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente
fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e

gue substituird o responsavel técnico na sua auséncia;

« Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE;

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao-de-obra
necessarios a perfeita execugdao destes, por cujos encargos responderdo unilateralmente,

em toda a sua plenitude;

+ Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizacao expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacao do "curriculum" dos substitutos

indicados, quando for o caso;

+ A CONTRATADA respondera por condicbes de higiene e salde de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisérios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas, conforme

Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacoes;

+ A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos equipamentos sdao de sua

exclusiva responsabilidade e 6nus;

« Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao considerados
como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, cabendo a
FISCALIZACAO determinar a remogdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que

estejam em desacordo com as exigéncias contratuais;

« A execucdo e operacdo das obras e servicos provisorios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a ndo interferir desnecessariamente ou

indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

+ Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manutencao e seguranca de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente

causados pelos ocupantes;

« Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da

obra a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
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circulacdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugdo de obra, bem

como todas as instalagdes provisdrias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as
desapropriacOes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos;

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecdo, sinalizagao,
tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupacdo e
recebimento definitivo das obras e servicos, pelo CONTRATANTE;

Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras provisorias,
entregando os servicos, o local e as areas contiguas livres e em condigGes de limpeza e de uso
imediato;

Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servicos, que possam
apresentar interesse cientifico, mineraldgico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de imediata

comunicac¢do a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal;

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas

reclamacdes, orientacdes e determinages obrigam-se a atender pronta e irrestrita mente;

Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

Aplicar, nas obras e servicos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que
julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas

consequentes;

Responsabilizar-se pela perfeita execucao dos servicos de acordo com as normas e padroes
adotados pelo CONTRATANTE e demais orgaos/entidades competentes e apontados nas

especificagbes técnicas e/ou pela ABNT;
Executar os servigos dentro do prazo contratado;

Obedecer, rigorosamente, na execucdo do objeto contratual, as normas disciplinares e de
seguranca do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente;

Comunicar ao CONTRATANTE as alteragbes que forem efetuadas em seu contrato social ou

estatuto;

Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou
informagles a que venham ter acesso, referentes as obras e servicos realizados, salvo se

expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;
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Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os

efeitos, as informagbes coletadas e os resultados apurados;

As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissdo
voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior serdao demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da

CONTRATADA, sem 0nus para o0 CONTRATANTE e sem implicar alteracdo do prazo contratual;

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informagOes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados

por ele, e que por este forem previamente credenciados;

Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das

obrigagGes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situacao;

Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a

CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;

Durante e ap0s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer ag¢des judiciais, reivindicacdes ou reclamacdes, sendo a CONTRATADA,
em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em

qualquer época, decorrente de tais agbes, reivindicagbes ou reclamacoes;

Se houver necessidade de ocupacdo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para
instalacdo de acampamentos, escritorios e/ou depdsitos, estes serao alugados pela
CONTRATADA, sem 0nus para 0 CONTRATANTE;

A CONTRATADA deve providenciar a aprovacao dos projetos junto as autoridades
competentes e concessionarias de servigos publicos, e o licenciamento e outros requisitos
para a instalacdo do canteiro e execucdo das obras e servigos, bem como, ligagGes elétricas,
hidraulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e

outras despesas necessarias, sem onus ao CONTRATANTE;

A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apolices regulares os riscos de acidentes e
outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo

beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;
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A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do empreendimento,

indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas como construidas.

Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servicos,

para cada um dos profissionais envolvidos na obra.

A CONTRATADA providenciara a contratacdo de profissionais em quantidade suficiente para a
regular execucdo dos servicos, de acordo com a legislacdo em vigor e cumprimento da
execucdo do servico no prazo estabelecido pela Contratante, independente da indicacdo, dos

profissionais apresentados para cumprimento da exigéncia indicados na Tabela A.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;

Proporcionar todas as condigdoes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa
(m) cumprir o objeto desta licitagao;

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
CONTRATADA, informacdes adicionais, dirimir as dividas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a FISCALIZACAO do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, informando a CONTRATADA para a imediata correcdo
das irregularidades apontadas;

A existéncia e a atuacdio da FISCALIZACAO em nada restringem a responsabilidade técnica
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execugao do objeto
contratado;

Efetuar o pagamento mensal nas condicdes pactuadas;
Atestar a execugdo do contrato;
Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS
Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a

terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
FISCALIZAGAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente

credenciados;

A execucao dos servicos sera fiscalizada pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo
dos projetos a ser definido pela Secretaria de Educagdo, visando a garantia do processo de
qualidade dos materiais, cabendo a abordagem e discussao junto a CONTRATADA das
atividades empregadas na verificacdo dos requisitos de qualidade, que pode ser através de
inspecdes, amostragens, ensaios de laboratério e campo, visando a aceitagdo dos servicos e

materiais;

A fiscalizacdo da PMFS podera exigir a retirada imediata de qualquer operario do canteiro de

servico, cuja mao de obra seja classificada de categoria inferior a exigida por esta Prefeitura;

O fiscal do contrato sera responsavel pelo cumprimento de toda legislacdo existente e

pertinente a execucdo do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;
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A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da
Fiscalizagao, permitindo o acesso aos servicos e obras em execucdao, bem como atendendo

prontamente as solicitagbes que Ihe forem efetuadas;

O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servicos por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com

as mesmas atribuices e poderes;

O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZAGAO, poderd contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo
das obras e servigos, assim como, 0 acompanhamento e desenvolvimento da execugao, a vista
dos projetos;

A FISCALIZACAO compete: o acompanhamento e controle da execucdo das obras e servicos,
as avaliacdes e medicOes dos servigos, até sua conclusdo, observadas todas as condicoes

expressas nos documentos que compdem o Contrato;

A FISCALIZAGCAO lancara no livro de ordem da obra todas as observacdes dignas de registro

para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA;

Toda troca de informagGes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem
como todas as instrugdes da FISCALIZAGAO @ CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo
0 seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, ap0s seu
registro, serao encaminhados ao CONTRATANTE, para decisao, acompanhados de parecer da
FISCALIZACAO;

Compete & FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e
fases das obras e servicos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuizo da boa

execucao dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigarda a CONTRATADA a fazer

comunicagdo escrita dos fatos, cabendo & FISCALIZACAO a decisdo sobre as ocorréncias;

A FISCALIZACAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagdio ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da

CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas;

Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as

duvidas e as questOes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela FISCALIZACAO ou pela prdpria
CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corregdo, remocdo e nova execucdo das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou

projetos;
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A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da FISCALIZAGAO importard na
aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servigos, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou
omissao;

« A FISCALIZACAO podera determinar a paralisacdo das obras e servicos, por razio relevante de
ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e
instruces, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de

Encargos, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo;

+ A determinacdo da paralisacdo, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem as

razOes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensao;

+ No prazo de observacdo das obras e servicos, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo, retificacao e
restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO, apds a emissdo do Termo

de Recebimento Provisorio.

11.8 RESPONSABILIDADES

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, ndo cobertas por seguro, correrdao por conta da
CONTRATADA;

Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
+  Sua negligéncia, impericia e/ou omissdo;
+ Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

+  Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;

« Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a
partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagao ou reconstrucdo das partes
atingidas;

A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e

danos que eventualmente venham a ocorrer;

Nos termos do que estabelece o art.72 da lei n2 8.666/93, com suas alteraces, admitir-se-a a

subcontratagdo dos servicos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE;
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A CONTRATADA submetera a apreciacdo da CONTRATANTE a proposta de subcontratacdo,
com a descrigdo dos servigos e comprovagao do respectivo limite fixado. Para tanto deverd submeter a
apreciacdo do CONTRATANTE a (s) empresa(s) que executara (3o0) os servicos, a (s) qual (ais) devera
(3o0) fazer prova de regularidade de débitos com os respectivos 6rgaos competentes, mediante
apresentacdo das respectivas Certidoes Negativas de Débito, e da inexisténcia de impedimento da

subcontratada em participacao de licitagOes;

A CONTRATADA caberé a responsabilidade total pela execucdo das obras e servicos. Igual
responsabilidade também |he caberd pelos servicos executados por terceiros sob sua administracdo,
ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais
SUBCONTRATADAS;

As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdao sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissao diretamente contra o CONTRATANTE.

11.9 MEDIGAO E PAGAMENTOS

a. As medicOes dos servigos serao elaboradas quinzenalmente, com base nos pregos unitarios,

propostos pela empresa vencedora do certame licitatorio.

b. Todas as medicbes deverdo obrigatoriamente ser acompanhadas de relatdrio fotografico e

memorial de quantitativos, contendo todas as etapas do processo executivo.

Os pagamentos serdo feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
nota fiscal / fatura devidamente atestada e sera efetuado na forma prevista neste instrumento
convocatorio, se a CONTRATADA estiver com as Certiddes Municipais, Estaduais e Federais
devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do més

anterior em mao;
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LICITACAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020

PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

ANEXOI
ESPECIFICAGOES TECNICAS

GARAGEM ANEXO

1. PAVIMENTO TERREO - ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO
— ref. RAL9003 e CINZA TURVO - ref. RAL 7005;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas coma
cor CINZA TURVO - ref. RAL 7005 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Faixas zebradas em pintura epoxi de alta resisténcia na cor
CINZA TURVO - ref. RAL 7005 de a cordo com detalhamento
de projeto de paginagao de piso;

- Setas de sinalizacdao horizontal de diregao em pintura epoxide
alta resisténcia na cor CINZA ESCURO - ref. RAL 7021 de a
cordo com detalhamento de projeto de paginagao de piso;

Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa corrida com
pintura em Tinta latex fosca - Cor Branca;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
acrilica com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branca;

- Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium - 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Obs.: Manter concreto aparente nas Paredes estruturaisem
Concreto. (Pilar-parede) — Conforme projeto de pintura;

Pilares:

- Pilar em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e detalhes
de faixas em pintura epoxi na cor CINZA TURVO - ref. RAL
7005 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metélica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Lombada de Borracha 7cm tipo parafusada no piso;
- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;

- Placa de Sinalizacdo de Vagas de IDOSO e DEFICIENTE
instaladas na LAJE conforme resolucao do CONTRAN -303/18
— IDOSO | 304/18 - DEFICIENTE;

- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola
fixadora epoxi;

- Cantoneira EVA para protecdo de quinas e/ou pilares;
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Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER

InstalagGes Hidraulicas:

- Bomba de recalque de agua 40 mca.
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura
- PROFILPAS;

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Arandela cilindrica cor branca - AR10-S2E27E —
LUMICENTER ou similar — duas lampadas Bulbo — 3.000k -
instalada nos pilares a 1,80m do piso conforme projeto
luminotécnico;

- Arandela em formato de embutir com IP65 6W na cor branca -
ref BZ45-E5LED3KBC — LUMICENTER ou similar — 3.000K -
instalada a 30cm do piso conforme projeto luminotécnico;

2. PAVIMENTO TERREO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

Piso:

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco
Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;

Parede:

- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em
Tinta latex fosca - Cor Branca;

Pilares:

- Pilar circular em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e
detalhes de faixas em pintura epoxi na cor CINZA TURVO —ref.
RAL 7005 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

- Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassoyrado — HALL
ELEVADORES/CIRCULACAO;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Soleiras, Juntas e Rodapé:

- Cobre juntas em perfil de ago inoxidavel aplicada entre piso
epdxi (estacionamento) e piso ceramico (circulagdo) —CERFIX
PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
50mm largura - PROFILPAS;

- Soleira em Granito Sdo Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;

Esquadrias:

- Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta cerdmica e
acabamento em ago galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta;

Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;
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3. PAVIMENTO TERREO — JARDIM CENTRAL DA RAMPA

Piso: - Pedrisco tipo Palha Médio;
Parede: - .Parede em _Alvenari,a? acabamento em massa Acrilica com
pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;
Pilares: - Pilares centrais com acaba_mento em Concreto Aparente com
) acabamento em resina acetinada;
Teto: - Laje pré-fabric_ada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;
o - ForracOes em Planta Maranta-variegada - Ctenanthe
Vegetacao:

oppenheimiana,

Meio fio e Peitoril:

- Meio fio de Alvenaria, H=15cm, acabamento em massa
Acrilica com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;
- Peitoril em Granito Preto S3o Gabriel acabamento levigado,
15cm de largura;

Luminarias:

- Projetor de LED 36Watts Alta Poténcia — ref PJ36W — POWER
LUME ou similar - Corpo em aluminio injetado, acabamento em
pintura epdxi - Difusor em acrilico 6mm - Suporte de fixagao
regulavel em ‘U’ - Alimentacgdo: 80 a250Vac ou 24Vcc — Lente
10° - IP66 — 2.700K (instalar nos PILARES CENTRAIS DA
RAMPA);

- Arandela em formato de embutir com IP65 6W na cor branca -
ref BZ45-E5LED3KBC — LUMICENTER ou similar — 3.000K -
instalada a 30cm do piso conforme projeto luminotécnico;

4. PAVIMENTO TERREO — JARDIM HALL DE ELEVADORES/CIRCULACAO

Vegetacao:

- Plantio de forragdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espagamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas nao apresentem problemas
com a secal,

- Palmeira Carpentaria;

Meio fio e Peitoril:

- Meio fio de Alvenaria, H=15cm, acabamento em massa
Acrilica com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;
- Peitoril em Granito Preto S3ao Gabriel acabamento levigado,
15cm de largura;
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- Embutido de solo LED 15Watts.

+ Corpo em aluminio extrudado e usinado.
« Difusor em acrilico 6mm.

» Acompanha nicho de PVC para instalagao.
« Alimentagao: 80 a 250Vac ou 24Vcc.

Luminarias: .

* Necessita de fonte de alimentacao em caso de uso em 24Vcc
ou RGB — Temperatura de cor 3.000k
« IRC 85.
* Protecdo IP66.
* POWER LUME - Céd. ES15W.
5. RAMPA

- Piso em Concreto Natural sem polimento;

Piso: - Pintura epoOxi em Faixa na cor branca para divisao de fluxos
de veiculos, executada no eixo da rampa;
- Muretas em Alvenaria acabamento em massa corrida com

Pared pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

arede:
- Vigas com acabamento em massa corrida com pinturaem
Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

Pilares: - Pilares centrais com acabamento em Concreto Aparente com

fiares: acabamento em resina acetinada;

Teto: - Teto em laje Macica de Concreto aparente;
- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

Luminarias: - Projetor de LED 36Watts Alta Poténcia — ref PJ36W — POWER
LUME ou similar - Corpo em aluminio injetado, acabamento em
pintura epdxi - Difusor em acrilico 6mm - Suporte de fixagao
regulavel em ‘U’ - Alimentacdo: 80 a250Vac ou 24Vcc — Lente
10° - IP66 — 2.700K (instalar nos PILARES CENTRAIS DA
RAMPA);

6. 1° PAVIMENTO — ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO
— ref. RAL9003 e ROXO METALICO - ref. RAL 4011;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas coma
cor ROXO METALICO - ref. RAL 4011 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Faixas zeb,radas em pintura epoxi de alta resisténcia nacor
ROXO METALICO - ref. RAL 4011 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Setas de sinalizacdo horizontal de diregao em pintura epoxide
alta resisténcia na cor CINZA ESCURO - ref. RAL 7021 de a
cordo com detalhamento de projeto de paginagao de piso;

60



«Jalik~ PREFEITURA

FEIRA

FREFEITURA MUNICIFAL DE FEIRA DE SANTANA

Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa corrida com
pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium - 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Obs.: Manter concreto aparente nas Paredes estruturais em
Concreto. (Pilar-parede) — Conforme projeto de pintura;

Pilares:

- Pilar em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e detalhes
de faixas em pintura epoxi na cor ROXO METALICO — ref. RAL
4011 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje

da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

Vegetacdo das
Jardineiras:

- Plantio de forragao — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espacamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas ndo apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagao por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metélica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;
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- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola fixadora
epodxi;

- Cantoneira EVA para protegao de quinas e/ou pilares;

Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura -
PROFILPAS;

Luminarias:

- Lumindria Tubular LED com suporte para instalagdao em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Arandela cilindrica cor branca - AR10-S2E27E -
LUMICENTER ou similar — duas lampadas Bulbo — 3.000k -
instalada nos pilares a 1,80m do piso conforme projeto
luminotécnico;

7. 1° PAVIMENTO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

Piso:

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco
Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;

Parede:

- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em
Tinta latex fosca - Cor Branca;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

Pilares:

- Pilar circular em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e

detalhes de faixas em pintura epoxi na cor CINZA TURVO —ref.
RAL 7005 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;
- Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde

altura acabamento vassoyrado — HALL
ELEVADORES/CIRCULACAO;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Soleiras, Juntas e
Rodapé:

- Cobre juntas em perfil de ago inoxidavel aplicada entre piso
epdxi (estacionamento) e piso ceramico (circulagdo) —CERFIX
PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
50mm largura - PROFILPAS;

- Soleira em Granito Sdo Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;

Esquadrias:

- Pele de Vidro Tipo Caixilhada em Aluminio Anodizado na cor
Preta com Vidro Laminado Duplo 10mm cor fumétransparente;

- Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta cerédmica e
acabamento em aco galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm — Ambiente: CIRCULACAO;
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Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

8. 2° PAVIMENTO - ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO
—ref. RAL9003 e AZUL TURQUESA - ref. RAL 5018;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas coma
cor AZUL TURQUESA - ref. RAL 5018 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Faixas zebradas em pintura epoxi de alta resisténcia nacor
AZUL TURQUESA - ref. RAL 5018 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacdo de piso;

- Setas de sinalizagao horizontal de diregao em pintura epoxide
alta resisténcia na cor CINZA ESCURO - ref. RAL 7021 de a
cordo com detalhamento de projeto de paginagao de piso;

Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa corrida com
pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium - 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Obs.: Manter concreto aparente nas Paredes estruturaisem
Concreto. (Pilar-parede) — Conforme projeto de pintura;

Pilares:

- Pilar em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e detalhes
de faixas em pintura epoxi na cor AZUL TURQUESA — ref. RAL
5018 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje

da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;
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Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de forracdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusiflus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espacamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas ndo apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagdo por gotejamento ou acionador simplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metélica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;

- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola
fixadora epdxi;

- Cantoneira EVA para protecdo de quinas e/ou pilares;

Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura -
PROFILPAS;

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Arandela cilindrica cor branca - AR10-S2E27E —
LUMICENTER ou similar — duas lampadas Bulbo — 3.000k -
instalada nos pilares a 1,80m do piso conforme projeto
luminotécnico;

9. 2° PAVIMENTO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco

Piso: Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;
- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em
Tinta latex fosca - Cor Branca;
Parede:

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;
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- Pilar circular em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e
detalhes de faixas em pintura epoxi na cor CINZA TURVO —ref.
RAL 7005 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Pilares: - Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassourado — HALL
ELEVADORES/CIRCULAGAO;

Teto: - Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,

espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Soleiras, Juntas e Rodapé:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada entre piso
epdxi (estacionamento) e piso ceramico (circulagdo) — CERFIX
PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
50mm largura - PROFILPAS;

- Soleira em Granito Sao Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;

Esquadrias:

- Pele de Vidro Tipo Caixilhada em Aluminio Anodizado na cor
Preta com Vidro Laminado Duplo 10mm cor fumétransparente;
- Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta ceramica e
acabamento em aco galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje
da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

Vegetacao das Jardineiras:

- Plantio de forragdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espagamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas nao apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagdo por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacdo para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina .
acetinada — dim.: 25x5x320cm — Ambiente: CIRCULACAO;
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Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

10. 3° PAVIMENTO — ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO
— ref. RAL9003 e VERDE AMARELADO - ref. RAL 6018;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas coma
cor VERDE AMARELADO - ref. RAL 6018 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginagao de piso;

- Faixas zebradas em pintura epoxi de alta resisténcia nacor
VERDE AMARELADO - ref. RAL 6018 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Setas de sinalizacdo horizontal de direcao em pintura epoxide
alta resisténcia na cor CINZA ESCURO - ref. RAL 7021 de a
cordo com detalhamento de projeto de paginagao de piso;

Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa corrida com
pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium - 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Obs.: Manter concreto aparente nas Paredes estruturaisem
Concreto. (Pilar-parede) — Conforme projeto de pintura;

Pilares:

- Pilar em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e detalhes
de faixas em pintura epoxi na cor VERDE AMARELADO - ref.
RAL 6018 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje
da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;
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Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de forracdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusiflus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espacamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas ndo apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagdo por gotejamento ou acionador simplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metdlica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;

- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola
fixadora epoxi;

- Cantoneira EVA para protecdo de quinas e/ou pilares;

Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura -
PROFILPAS;

Luminarias:

- Lumindria Tubular LED com suporte para instalagdao em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Arandela cilindrica cor branca - AR10-S2E27E —
LUMICENTER ou similar — duas lampadas Bulbo — 3.000k -
instalada nos pilares a 1,80m do piso conforme projeto
luminotécnico;

11. 3° PAVIMENTO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco

Piso: Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;
- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em
Tinta latex fosca - Cor Branca;
Parede:

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;
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- Pilar circular em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e
detalhes de faixas em pintura epoxi na cor CINZA TURVO —ref.
RAL 7005 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Pllares: - Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassourado — HALL
ELEVADORES/CIRCULACAO;

Teto: - Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,

espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Soleiras, Juntas e Rodapé:

- Cobre juntas em perfil de ago inoxidavel aplicada entre piso
epdxi (estacionamento) e piso ceramico (circulacdo) —CERFIX
PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
50mm largura - PROFILPAS;

- Soleira em Granito Sdo Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;

Esquadrias:

- Pele de Vidro Tipo Caixilhada em Aluminio Anodizado na cor
Preta com Vidro Laminado Duplo 10mm cor fumétransparente;
- Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta ceramica e

acabamento em aco galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje

da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de forragdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espagamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas ndo apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagdo por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm — Ambiente: CIRCULAGCAO;
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Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

12. 4° PAVIMENTO — ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO
— ref. RAL9003 e AMARELO ACAFRAO - ref. RAL 1017;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas com a
cor AMARELO ACAFRAQ - ref. RAL 1017 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Faixas zebradas em pintura epoxi de alta resisténcia nacor
AMARELO AGAFRAOQ - ref. RAL 1017 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Setas de sinalizacdo horizontal de direcao em pintura epoxide
alta resisténcia na cor CINZA ESCURO - ref. RAL 7021 de a
cordo com detalhamento de projeto de paginagao de piso;

Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa corrida com
pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium — 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Obs.: Manter concreto aparente nas Paredes estruturaisem
Concreto. (Pilar-parede) — Conforme projeto de pintura;

Pilares:

- Pilar em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve eNdetthes
de faixas em pintura epoxi na cor AMARELO ACAFRAQ - ref.
RAL 1017 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje

da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;
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Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de forragao — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espacamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas ndo apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagao por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacdo para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metélica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;

- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola
fixadora epdxi;

- Cantoneira EVA para protecao de guinas e/ou pilares;

Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura -
PROFILPAS;

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Arandela cilindrica cor branca - AR10-S2E27E —
LUMICENTER ou similar — duas lampadas Bulbo — 3.000k -
instalada nos pilares a 1,80m do piso conforme projeto
luminotécnico;

13. 4° PAVIMENTO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco

Piso: Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;
- Parede com acabamento em massa corrida com pinturaem
Tinta latex fosca - Cor Branca;
Parede:

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;
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- Pilar circular em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e
detalhes de faixas em pintura epoxi na AMARELO ACAFRAO —
ref. RAL 1017 de a cordo com detalhamento de projeto de

Pilares: pintura;
- Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassourado — HALL
ELEVADORES/CIRCULAGAO;

Teto: - Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,

espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Soleiras, Juntas e Rodapé:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada entre piso
epodxi (estacionamento) e piso ceramico (circulagdo) — CERFIX
PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
50mm largura - PROFILPAS;

- Soleira em Granito Sao Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;

Esquadrias:

- Pele de Vidro Tipo Caixilhada em Aluminio Anodizado na cor
Preta com Vidro Laminado Duplo 10mm cor fumétransparente;
- Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta cerédmica e

acabamento em ago galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm — Ambiente: CIRCULACAO;

Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

14. 5° PAVIMENTO — ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO
— ref. RAL9003 e LARANJA SALMAO - ref. RAL 2012;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas coma
cor LARANJA SALMAOQ - ref. RAL 2012 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Faixas zebrada~s em pintura epoxi de alta resisténcia nacor
LARANJA SALMAO - ref. RAL 2012 de a cordo com
detalhamento de projeto de paginacao de piso;

- Setas de sinalizagao horizontal de diregao em pintura epoxide
alta resisténcia na cor CINZA ESCURO - ref. RAL 7021 de a
cordo com detalhamento de projeto de paginagao de piso;
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Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa corrida com
pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium - 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Obs.: Manter concreto aparente nas Paredes estruturaisem
Concreto. (Pilar-parede) — Conforme projeto de pintura;

Pilares:

- Pilar em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e detalhes
de faixas em pintura epoxi na cor LARANJA SALMAQ - ref.
RAL 2012 de a cordo com detalhamento de projeto de pintura;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente
sobre argamassa bem desempenada. Consumo: Selador
Premium — 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35

kg/m2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco, d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje

da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de forragao — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espagamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas nao apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagao por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;
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Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metélica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;

- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola
fixadora epdxi;

- Cantoneira EVA para protecao de quinas e/ou pilares;

Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura -
PROFILPAS;

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Arandela cilindrica cor branca - AR10-S2E27E —
LUMICENTER ou similar — duas lampadas Bulbo — 3.000k -
instalada nos pilares a 1,80m do piso conforme projeto
luminotécnico;

15. 5° PAVIMENTO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

Piso:

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco
Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;

Parede:

- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em
Tinta latex fosca - Cor Branca;

- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa
corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

Pilares:

- Pilar circular em pintura acrilica fosca na cor Branco Neve e
detalhes de faixas em pintura epoxi na LARANJA SALMAO —
ref. RAL 2012 de a cordo com detalhamento de projeto de
pintura;

- Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassoyrado — HALL
ELEVADORES/CIRCULACAO;

Teto:

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

Soleiras, Juntas e
Rodapé:

- Cobre juntas em perfil de ago inoxidavel aplicada entre piso
epdxi (estacionamento) e piso ceramico (circulagdo) — CERFIX
PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
50mm largura - PROFILPAS;

- Soleira em Granito Sdo Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;
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Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco, d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje
da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de forracdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos. Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espacamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas nao apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigacao por gotejamento ou acionador simplificado
para irrigacdo para facilitar a manutencao das jardineiras;

Brises - Fachada:

- Brises em Placas Cimenticeas acabamento em resina
acetinada — dim.: 25x5x320cm — Ambiente: CIRCULACAO;

Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-52000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

16. TERRACO — ESTACIONAMENTO

Piso:

- Piso em pintura epoxi de alta resisténcia nas cores BRANCO

— ref. RAL9003 e LARANJA SALMAO - ref. RAL 2012;

- Vagas em pintura epoxi de alta resisténcia preenchidas coma
cor BRANCO - ref. RAL9003 de a cordo com detalhamento de
projeto de paginacado de piso;

- Faixas zebradas em pintura epoxi de alta resisténcia nacor
BRANCO - ref. RAL9003 de a cordo com detalhamento de
projeto de paginacao de piso;

- Setas de sinalizagao horizontal de direcao em pintura epoxi de
alta resisténcia na cor BRANCO - ref. RAL9003 de a cordo com
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detalhamento de projeto de paginacao de piso;

Parede:

- Parede em Alvenaria acabamento em massa Acrilica com
pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face interna) revestida com ceramica — GEORGIAN
RED — CODIGO 24964E - PORTOBELLO ou similar —07x26
cm — acabamento MATE - rejunte na cor PRETO;

- Muretas (face interna — curvatura acesso rampa) em
Alvenaria acabamento em massa corrida com pintura em Tinta
latex fosca - Cor Branco Neve;

- Muretas (face externa) em Alvenaria acabamento em Textura
tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura
MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso
principalmente sobre argamassa bem desempenada. Consumo:
Selador Premium — 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35
kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

Pilares:

- Pilares das Jardineiras acabamento com Massa acrilica em
pintura acrilica fosca na cor Branco Neve;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco, d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje
da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

Vegetacdo das Jardineiras:

- Plantio de trepadeira — AMARELINHA - Thunbergia alata — ser
cultivada em pleno sol, com muita incidéncia de calor sob o seu
solo - o seu solo deve ser muito adubado, considerando a
adigdo de muita matéria organica - a planta devera sercultivada
sob fontes de fosforo e potassio para estimular uma intensa
floracdo - é considerada uma espécie de baixa manutencao;

- Prever irrigagao por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;
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Jardineiras Suspensas:

- Jardineiras Suspensas em Placas de Concreto espessura 5cm

- impermeabilizada internamente com manta
impermeabilizadora, Manta de Bidim ao fundo, cascalhos ou
pedras para drenagem, Substrato e Terra — Acabamento (face
externa da fachada) em Textura tipo revestimento — PERMALIT
CRISTALLINI — espessura MEDIO — COR BRANCO —IBRATIN
ou similar — Uso principalmente sobre argamassa bem
desempenada. Consumo: Selador Premium — 0,45 a 0,65 kg/m?2
| Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco, d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos, embutida na face
interna inferior da jardineira;

Vegetacdo Jardineira
Suspensa:

- Plantio de forragdo — GOTA DE ORVALHO - Evolvulus pusillus
—regas regulares — Cultivar ao sol ou com sombra parcial a
tarde, em solo preparado, bem drenado e férti — Modo de
plantio: Revolver a terra do espaco até uns 15 cm de
profundidade, retirando pedras, plantas secas e ingos.Adicionar
composto organico de folhas e adubo animal de curral bem
curtido, cerca de 1,5 kg/m2, incorporando bem. Nivelar e
plantar a muda, dando espagamento de 0,25 m entre mudas
bem formadas, em linhas desencontradas para fechar bem o
espaco. Apos o plantio regar bem, mantendo uma certa
regularidade para que as mudas nao apresentem problemas
com a secal,

- Prever irrigagdo por gotejamento ou acionadorsimplificado
para irrigacdo para facilitar a manutencao das jardineiras;

Defensas e acessorios
viarios:

- Defensa Metdlica Tipo SEMIMALEAVEL SIMPLES — ARMCO
STACO;

- Tachdo em resina poliéster 25x15x5cm na cor amarela;

- Bate rodas para vagas em Resina Poliéster na cor branco -
48x17x9cm — Fixado na estrutura por 2 pinos + cola
fixadora epoxi;

- Cantoneira EVA para protecdo de quinas e/ou pilares;

Soleiras e Juntas:

- Cobre juntas em perfil de aco inoxidavel aplicada nas
extremidades do ceramico (circulagdo) — CERFIX PROCOVER
AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento / 50mm largura
- PROFILPAS;

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Poste LED 50Watts ref PS01-50W — POWER LUME ou similar

— 2.700k - 4M em ago galvanizado a fogo com acabamento em
pintura epdxi - Pétala simples em aluminio, difusor em acrilico —
com chumbador de fixagao - Protecdo IP65 - Fluxo Luminoso:
5500Im - Alimentacdo: 90 a 260Vac;
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17. TERRAGO — HALL ELEVADORES E CIRCULAGAO

- Piso de porcelanato alta resisténcia 100x100cm na cor Branco
Piso: Polido tipo marmorizado — ref. LUNAR PO — ELIANE ou similar;

- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em

Tinta latex fosca - Cor Branca;
Parede: . .
- Muretas (face interna) em Alvenaria acabamento em massa

corrida com pintura em Tinta latex fosca - Cor Branco Neve;

- Pilares das Jardineiras acabamento com Massa acrilicaem
pintura acrilica fosca na cor Branco Neve;
Pilares: - Pilar Retangular em Concreto Aparente em férma de 30cmde

altura acabamento vassoyrado — HALL
ELEVADORES/CIRCULACAO;

- Laje pré-fabricada Steel deck, espessura da chapa 0,80mm,

L espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25MPA;

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
Jardineiras da fachada | g 45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m? |
(CIRCULACAO): Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?;
- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco,d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;
- Forro de Gesso Acartonado instalado na parte inferior a laje

da jardineira para acabamento de vedagao em massa Acrilica
com pintura em Tinta Acrilica fosca - Cor Branco Neve;

- Plantio de trepadeira — AMARELINHA - Thunbergia alata — ser
cultivada em pleno sol, com muita incidéncia de calor sob o seu
solo - 0 seu solo deve ser muito adubado, considerando a
adigdo de muita matéria organica - a planta devera ser cultivada
sob fontes de fosforo e potassio para estimular uma intensa
floracdo - é considerada uma espécie de baixa manutengao;

- Prever irrigagdo por gotejamento ou acionador simplificado
para irrigacao para facilitar a manutencao das jardineiras;

Vegetacao das Jardineiras:

- Cobre juntas em perfil de ago inoxidavel aplicada entre piso
epdxi (estacionamento) e piso ceramico (circulagdo) —CERFIX
] PROCOVER AISI 430 — ART 750 — 300cm comprimento /
Soleiras, Juntas e 50mm largura - PROFILPAS;

Rodapé: . o .
P - Soleira em Granito Sao Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Rodapé em Granito S3o Gabriel H=5cm;
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Esquadrias:

- Pele de Vidro Tipo Caixilhada em Aluminio Anodizado na cor
Preta com Vidro Laminado Duplo 10mm cor fumétransparente;

- Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta ceramica e
acabamento em ago galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta;

Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Luminaria Tubular LED com suporte para instalagdo em
perfilado — ref LCN02-S2000830 — LUMICENTER ou similar -
Placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a
luminaria — Temperatura de cor 3.000K;

- Projetor LED 20W de alta poténcia - Corpo em aluminio
extrudado e usinado - Difusor em acrilico 4mm - Suporte de
fixacdo regulavel em ‘U’ — Temperatura de cor 2.700k -IP66
(Indice de protecdo) - Cédigo do produto: PI20W — POWER
LUME ou similar (INSTALADO NA JARDINEIRA);

18. ESCADA

Piso:

- Piso em Granilite de Alta Resisténcia, Acabamento polido em
cimento industrial na cor Branco, Juntas Plasticas na cor
Branca com granulos Branco e Cinza;

Parede:

- Parede com acabamento em massa corrida com pintura em
Tinta latex fosca - Cor Branca;

Teto:

- Laje Maciga com acabamento em Massa corrida com pintura
em Tinta latex fosca - Cor Branca;

Soleiras, Juntas e Rodapé:

- Soleira em Granito Sdo Gabriel — Portas de elevadorese
Acesso a Escada;

- Junta do Piso de Granlite em Material plastico na cor branca;

- Janela em aluminio preto — perfil 4x2cm - com vidro
fixo incolor aramado.

Esquadrias: - Porta corta-fogo de abrir, miolo de manta ceramica e
acabamento em aco galvanizado. Conforme NBR 11742, com
pintura ANTI-CHAMA acetinado na cor Preta
- Guarda corpo em metalon circular com pintura em tinta PU

Ferragens:

acetinada na cor preta.

Interruptores/ tomadas:

- Acabamento de tomadas e interruptores Tramontina, linha Liz,
na cor branca, sem parafusos aparentes.

Luminarias:

- Arandela tipo quadrada 5 vidros acabamento fosco — aluminio
branco — dim 16.4cm x 13.3cm x 10.2cm — Lampada Bulbo
3.000k;

- Relé Fotoelétrico para acionamento automatico da iluminagao;

19. ELEVADORES

Piso: - Contrapiso sem acabamento
Parede: - Parede com reboco sem pintura;
Teto: - Laje Maciga aparente;
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Soleiras, Juntas e - Soleira em Granito Sdo Gabriel — Portas de elevadores
Rodapé: - Rodapé em Granito Sao Gabriel H=5cm;
- Arandela tipo Tartaruga fixada nas PAREDES DO FOSSO — cor
Luminarias: Branca — em aluminio Pintado na cor branca, com borracha de
uminarias: vedacao e grade frontal de protecao - Vidro prensado - Opcao
disponivel para lampada base E27;
- Elevador Tyssenkrupp modelo Synergy 60m/min - Grife One —
Elevadores: Capacidade para 6 pessoas — Dim. da Cabine 1.00x1.25m -
Piso Frio — Altura do Pogo 1.15m;
Estacionamento Inteligente: Slstemald_e |_nd|_cag_ao de vaga, com painel eletrénico por andar
e luminaria indicativa de vaga — para 7 andares e 411 vagas;

20. FACHADA

Parede:

- Paredes Externas em massa acrilica com acabamentode
pintura em Tinta acrilica fosca - Cor Branca — RAMPA
FACHADA SUL e FACHADA OESTE;

- Mureta Térreo (face externa) em Alvenaria acabamento em
Textura tipo revestimento — PERMALIT CRISTALLINI -
espessura MEDIO — COR BRANCO — IBRATIN ou similar —

Uso principalmente sobre argamassa bem desempenada.
Consumo: Selador Premium - 0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25
a 0,35 kg/m2 | Médio: 2,00 a 3,20 kg/m2;

- Parede em Concreto Aparente em forma de 30cm dealtura
acabamento vassourado — VOLUME ESCADA;

Pilares:

- Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassoyrado — HALL
ELEVADORES/CIRCULACAO;

- Pilar Retangular em Concreto Aparente em forma de 30cmde
altura acabamento vassourado — ESTACIONAMENTO;

Jardineiras da fachada:

- Jardineira em Estrutura de Concreto impermeabilizada
internamente com manta impermeabilizadora, Manta de Bidim
ao fundo, cascalhos ou pedras para drenagem, Substrato e
Terra — Acabamento (face externa da fachada) em Textura tipo
revestimento — PERMALIT CRISTALLINI — espessura MEDIO —
COR BRANCO — IBRATIN ou similar — Uso principalmente sobre
argamassa bem desempenada. Consumo: Selador Premium —
0,45 a 0,65 kg/m2 | Fundo: 0,25 a 0,35 kg/m?2 |

Médio: 2,00 a 3,20 kg/m?2;

- Drenagem feita por Ralo sifonado em pvc branco, d=100mm,
altura regulavel, saida 40mm, com grelha redonda, com tela
milimetrada para filtragem de substratos;

Esquadrias:

- Pele de Vidro Tipo Caixilhada em Aluminio Anodizado na cor
Preta com Vidro Laminado Duplo 10mm cor fumé transparente;
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Luminarias:

- Arandela em formato de embutir com IP65 6W na cor branca—
ref BZ45-E5LED3KBC — LUMICENTER ou similar — 3.000K -
instalada a 30cm do piso conforme projeto luminotécnico —
MURETA PAV. TERREO;

- Perfil de Led Externo 35mm — LUMILANDIA ou similar — ref
LN010017310 — Acabamento cor Branco — Fita de Led e Fonte
montadas separadamente — Temperatura de cor 3.000K —
instalado em perfil de aluminio tipo Calha U - dim. 5.00x4.00cm
— Prever local para instalacdo da fonte;
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LICITAGAO N°. 156-2020
RDC N°, 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

ANEXOI
PLANILHA ORCAMENTARIA

ARQUIVO DISPONIVEL EM ANEXO
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LICITAGCAO N°. 156-2020
RDC N°, 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

ANEXO I
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ARQUIVO DISPONIVEL EM ANEXO
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LICITAGAO N°. 156-2020
RDC N°, 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

ANEXO I
COMPOSICAO DO BDI

ARQUIVO DISPONIVEL EM ANEXO
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LICITAGAO N°. 156-2020
RDC N°, 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

_ ANEXO I-A )
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ARQUIVO DISPONIVEL EM ANEXO
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2020

Termo de Contrato de execucao de obras que entre si fazem o
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA e a Empresa

O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA- BA, Pessoa Juridica
de Direito Publico Interno, com sede Av. Senhor dos Passos, n°
980, Centro, Feira de Santana-BA, CEP 44.002-024 inscrito no
CNPJ sob nimero 14.043.574/0001-51, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, o Sr. Colbert Martins da Silva Filho,
doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do

outro lado, a empresa pessoa juridica de
direito privado, com sede na Rua ,
n° bairro — cidade , inscrita no CNPJ sob o

N° XOLXXX. XXX/ XXX-XX, a seguir denominada CONTRATADA,
tém entre si justo e acordado celebrar o presente Contratacdo de
execucdo de servigos, devidamente autorizado mediante EDITAL
n.° 156-2020, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAGAO PRESENCIAL n° 006-2020 e Processo
Administrativo n® 942-2020, Tipo MENOR PRECO GLOBAL
POR EMPREITADA, que se regera pela Lei Federal n® 12.462,
de 05 de agosto de 2011, com redacdo dada pela Lei Federal n°
12.722, de 03 de outubro de 2012, no Decreto Municipal n©
11.551/20, e, subsidiariamente, nas regras da Lei Federal n°
8.666/93, quando e no que aplicaveis, a ser procedida com
observancia das exigéncias, condigles e especificacdes expressas
neste contrato.

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO

O presente Contrato fundamenta-se na Lei n® 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto Municipal n°®
11.551/20, e vincula - se ao Edital n.° 156/2020, RDC 006/2020 e seus anexos, e a proposta do
licitante vencedor, ora contratante.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, instruido no preambulo, cujo
resultado foi homologado em data de _ /_ /2020 pela autoridade competente, mediante as
clausulas e condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para a execucdao do Prédio Administrativo e do
Anexo Estacionamento do Complexo Educacional situado no antigo Feira Ténis Clube em
Feira de Santana.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das seguintes dotagdes
orgamentarias:
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Fonte de Recurso: 0095

Unidade: 0909

Proj./Ativ: 12.368.047.1092
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Sub Elemento: 4.4.90.51.0100

2.1.1 As dotacdes acima citadas poderdao ser acrescidas, suprimidas ou modificadas mediante
apostilamento, nos termos da Lei Federal 4.320/64 e Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E DO REGIME DE EXECUGAO

3.1 0 valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de R$ XX.XXX,XX
(OO XXXXXXXXXX ).

3.2 Os servigos objeto deste Contrato serdo executados de forma indireta pelo regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

4.1 O prazo de execugao do objeto desta licitagdo sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura da Ordem de Servigos, sendo:

4.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta licitacdo sera de 366 (trezentos e sessenta e
seis) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses
elencadas no §19, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.

4.3 A expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no da imprensa oficial.

4.4 0O local da obra: Centro Educacional no Feira Ténis Clube, Avenida Visconde do Rio Branco.

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUCKO DO CONTRATO
5.1 A CONTRATADA se obriga a prestar caugao de garantia do contrato, durante toda a vigéncia do
pacto, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da sua proposta, que devera ser entregue
apds a assinatura do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56,
paragrafo, 19, incisos I, II e III da Lei8.666/93;

5.2 Havendo alteragdo do valor do contrato (reajuste, revisdo, prorrogacdo, repactuagao, acréscimo,
supressdo), sera necessaria a atualizagdo do valor da garantia, de modo que esta continue
correspondendo a 5% do valor do contrato;

5.3 Em caso de prorrogacao do prazo contratual, necesséaria a prévia renovagao da garantia prevista,
para a celebracao do respectivo termo aditivo ao contrato;

5.4 A garantia contratual, se prestada na modalidade fianca bancaria, por meio da qual a instituicdo
bancaria fiadora vem a garantir o cumprimento da obrigacdo que a CONTRATADA assumiu com o
CONTRATANTE, ndo podera ser restringida por qualquer beneficio de ordem. A carta fianga devera
conter renuncia expressa ao beneficio de ordem, ou declaragdo de que o fiador se obriga como
principal pagador, ou devedor solidario;

5.5 A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela CONTRATADA
referentes a:
L. Prejuizos ou danos causados ao CONTRATANTE;

IL. Prejuizos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA;
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III.  Toda e qualquer multa contratual;

Iv. Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-
transportes, vale-refeicdo, verbas rescisorias, etc.;

V.  Quaisquer obrigacdes nao cumpridas pela CONTRATADA em relacao ao presente contrato
previstas no ordenamento juridico do pais.

5.6 Sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia revertera ao Contratante, no caso
de rescisao contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA,;

5.7 O Contratante reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importancias
necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que apresentarem vicios,
defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela Fiscalizagdo, por meio de Relatério, sempre que a
CONTRATADA ndo atender as suas determinagbes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a
diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela Administracdo;

5.8 Quando a garantia for efetuada em titulos da divida pUblica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia, autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

5.9 A garantia tera validade de mais 180 (cento e oitenta) dias apds o encerramento contratual, e, a sua
restituicdo, estara condicionada a comprovagao do pagamento de todas as verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratacdo. Caso ndo ocorra o cumprimento das obrigacGes rescisorias,
a garantia sera utilizada diretamente pela administragdo para a regular quitacdo;

5.10 Sera descontado, se for o caso, multas ou qualquer débito da contratada para com o Contratante e,
quando efetuada em dinheiro, atualizada monetariamente de acordo com o artigo 56, §4° da Le
i8.666/93.

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUGAO DO OBJETO

6.1 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento e devera ser ajustado ao efetivo
inicio dos servicos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

6.2 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacao das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

I. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execucdo do objeto
contratado no prazo pactuado;

II.  Apresentar informagGes suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das
etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

a) O caminho critico é a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas
programadas para que a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.

6.3 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverd representar todo o
caminho critico do projeto/empreendimento, os quais nao poderdo ser alterados sem motivacao
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracao do
prazo final.
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6.4 O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem ainda, a
aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

6.5 A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no
percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

6.6 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as ATIVIDADES da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
CONTRATADA.

L. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividades de suas méquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder
o prazo estabelecido na CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA deste
contrato.

6.7 Além das obrigaces descritas na CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA deste
contrato, compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo
com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

6.8 O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o Ultimo dia do més em que o SERVICO foi
prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

6.9 A CONTRATANTE podera, respeitadas outras condigbes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro dos servigos.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

7.1 Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente executados e
medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

7.2 O boletim de medicdo, assinado pelo Engenheiro Fiscal do contratante e a Nota Fiscal assinada pelo
Secretario da pasta.

L. Devem ser identificados no Boletim de Medicdo os assinantes do boletim pelo nome
completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa.

II. As medicoes serao efetuadas mensalmente.

III. No Boletim de Medicao devem constar:

a) Todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b) Os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados;

c) O preco unitario, o valor total de cada servico e no final o total contratado, medido,
acumulado e o saldo contratual;

d) O numero do contrato;
e) O numero de ordem da medigdo;
f) A data da sua emissdo e o periodo dos servigos medidos.

Iv. Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de calculo detalhada e
fotos dos servigos executados.
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7.3 Os servigos constantes no boletim de medicdo deverao ser executados em conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro e no caso de antecipacdo ou retardamento da execucdo, 0 mesmo
deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

L. Caso tenha havido antecipacdes e/ou atrasos na execucdo de servicos, esses terdao
que ser justificados e aceitos pela fiscalizacdo e as razdes dos mesmos devem estar
registrados no Livro de Ocorréncias.

1L No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.4 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servicos executados.

L. Apds a aprovacdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e seus anexos
(memodria de célculo detalhada, fotos e outros documentos que evidenciem a efetiva
execugdo dos servicos).

7.5 Os Boletins de Medigbes deverdo ser realizados preferencialmente entre os dias 25 e 30 de cada
més, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante
AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

L. O adimplemento de cada parcela dar-se-a quando comprovada a liquidacdo da
parcela, ou seja, a comprovacao da entrega regular de toda documentacao exigida
neste Contrato e anexos para a efetivagao do pagamento.

7.6 A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacdes, que
deverao obrigatoriamente acompanha-la:

L. Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-BA, nos termos da Resolugdo 425
de 18.12.98 do CONFEA, sob pena do nao recebimento da medicdo requerida;

II. Também na primeira medigao, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto
desta licitagdo com indicacdo do nimero do contrato correspondente;

III. Do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a
Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracdo, através da
copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de
recolhimento prévio, das contribuicbes previdenciarias e do fundo de garantia do
tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei n®
9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral
de Previdéncia Social — RGPS;

Iv. Da regularidade fiscal e trabalhista ou a documentacdo mencionada no Artigo 29 da
Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo Contratado.

7.7 Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apés a comprovacdo da regularizagdo da situagdao, ndo acarretando qualquer 6nus para o
Contratante.
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7.8 Sera retido quando do pagamento de cada medigao:

L. 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servigo (mao de
obra), em atendimento a LEI N© 9.711/98 — IN INSS N° 971/2009;

1L O Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na
Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

7.9 O CONTRATANTE fard a retencdo, com repasse ao Orgéo Arrecadador, além das discriminadas
anteriormente de qualquer tributo ou contribuicdo determinada por legislagao especifica, sendo que
se reserva no direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

L. As empresas dispensadas de retencdes, deverdao entregar a declaragdo, anexa ao
documento de cobranca, a que se refere a IN SRF 1.234/2012 e IN SRF 1.244/2012,
ou outras que as substituirem, em duas vias, assinadas pelo representante legal,
além de informar sua condicdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento
legal, sob pena de se nao o fizerem, se sujeitarao a retencdo do imposto de renda e
das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal.

II. Ocorrendo a propositura de Reclamacao Trabalhista por empregado ou ex
empregado da CONTRATADA alocado na execugdo dos servicos objeto deste
Instrumento e na qual seja citado o CONTRATANTE na condicao de reclamado ou
litisconsorte passivo, fica o CONTRATANTE autorizado a fazer a retencdo do valor
reclamado e dos pertinentes aos depositos judiciais de qualquer crédito da
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato,
até o transito em julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da
FISCALIZAGAO pelo Orgdo Juridico do CONTRATANTE;

a) Sendo julgada procedente a Reclamacgdo Trabalhista, o valor retido sera destinado a
satisfacdo da condenacao, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor
devido ao empregado, caso a retencao seja insuficiente;

b) Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de transitada em julgado
a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie sera devolvido a CONTRATADA
atualizado com base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata
tempore”, exceto o pertinente aos depdsitos recursais, os quais serao devolvidos nos
termos do subitem 7.10, Inciso II, Alinea “a”, desta Clausula;

c) Os valores relativos aos depodsitos recursais serao considerados como parte do
pagamento de indenizagao trabalhista do processo correspondente ao depdsito; caso o
CONTRATANTE seja excluido do feito em Instancia Superior, o quantum dos depdsitos
recursais sera devolvido a CONTRATADA quando de sua liberagdo € no mesmo valor
liberado.

7.10 Respeitadas as condicOes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado
pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente desde a data prevista para
0 pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore;

7.11 E vedada a antecipacao de pagamento sem a correspondente contraprestacao do servico, contudo,
na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medigGes subsequentes ao
efetivo pagamento, o beneficio auferido pela ONTRATADA sera deduzido dos créditos que a mesma
fizer jus.

L. Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor do
CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizacdo financeira.
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7.12 Eventuais acertos no Relatério de Medicdo a favor do CONTRATANTE, ocorridos apds a liquidagdo
do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela
liquida a atualizagdo financeira, mediante indices constantes do subitem 7.11 deste Contrato.

7.130 pagamento referente a Ultima medicdo ficara condicionada a entrega do documento
comprobatorio de solicitacdo de encerramento da matricula CEI.

II.

III.

Iv.

O pagamento relativo a Ultima etapa sera efetuado apds a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item deste Contrato que trata
desse ato, podendo o CONTRATANTE realiza-lo até o 300 (trigésimo) dia util,
contado da data de entrada no protocolo do CONTRATANTE, da documentacao de
cobrancga, desde que os documentos estejam corretos.

Considerar-se-4 como “data de conclusdo da obra/servigos”, para contagem de
prazo, a da emissdo pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar Certiddo Negativa de
Débito relativa a regularidade das Contribuicoes Previdenciarias (CND, CNDT,
Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de Débito
com finalidade de Averbacdo), juntamente com os documentos mencionados no
subitem 7.3, anterior referentes ao Ultimo més de medicdo, sob pena de aplicacdo
das sang¢Ges administrativas cabiveis e retencdo dos créditos.

Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento da
matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da
assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de
matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como
entregar Certiddo Negativa de Débito ou Certiddao Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa valida, relativa a regularidade das Contribuicdes Previdenciarias, sob pena
de aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis.

7.140 CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:

L
II.

II1.

Iv.

V.

VI

Execucdo defeituosa dos servicos;
Descumprimento de obrigacao relacionada com os servicos contratados;

Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da execugdo
do Contrato decorrente desta licitagao;

Nao cumprimento de obrigagdao contratual, hipdtese em que o pagamento ficara
retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

Obrigacdoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
0 CONTRATANTE;

Paralisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.

7.150 presente Contrato se adequara de pronto as condicdes que vierem a ser baixadas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

8.1 A concess3do de reajustamento tera por base os termos do art. 65, da Lei Federal n°® 8.666/93.
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8.2 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

8.3 Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

8.4 Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais
serdo reajustados obedecendo-se os seguintes critérios:

L. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

II. Se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que os
servigos forem executados.

8.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

8.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdao em vigor.

CLAUSULA NONA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

9.1 A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe @ CONTRATADA, a
qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicao porventura constatada na sua execugao.

9.2 A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas atribuicdes, ndo eximira
a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucao dos servicos contratados.

9.3 A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico”, o qual dirigira
os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos
assuntos relativos aos servigos contratados.

L. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe
técnica, indicada para execucdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel
(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitacao
técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos a analise e
aprovacao do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior;

II. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital da Licitacao que originou este Contrato, e devera ser, no minimo,
igual a do substituido.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1A CONTRATADA, além do fornecimento de materiais, da m&o-de-obra, das ferramentas,
equipamentos e utensilios necessarios para a perfeita execucao do objeto, obriga-se a:

10.2 A CONTRATADA devera dispor de um escritorio no municipio de Feira de Santana com pelo menos
um técnico responsavel para recebimento das orientagcbes emitidas pela SEDUC;
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10.3 Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho, emitidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego e outros 6rgaos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e
assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora n.° 9, NR — 9, Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais — PPRA, aprovada pela Portaria MTB n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, e
alteracdes posteriores, que regulamenta o art. 163 da Consolidacdo das Leis do Trabalho, e garantir
o cumprimento da Norma Regulamentadora n.° 7 — NR 7 — Programa de Controle Médico e Saude
Ocupacional — PCMSO;

10.4 Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's e dos Equipamentos de
Protegdo Coletiva - EPC’s que se fizerem necessarios. Difundir normas e procedimentos de seguranga
relativos a correta operagao e manutencdo de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de
pessoal os profissionais de seguranga em nimero e qualificacdo requeridos pelas normas legais;

10.5 A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecdo individual e coletivo — EPI's e EPC’s em
conformidade com a NR-06

10.6 Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada
durante a execucdo dos servicos, cujo saneamento dependa de autorizacdo para execucdo ou de
providéncias por parte do CONTRATANTE, especialmente se representar risco para o patrimonio
publico;

10.7 Arcar com todos o0s custos necessarios a completa execucdo dos servigos, incluindo transporte,
ferramental, equipamentos de seguranga, etc;

10.8 Manter vinculo empregaticio formal, expresso, com o0s seus empregados, sendo responsavel pelo
pagamento de saldrios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e
trabalhistas, além de seguros e indenizaces, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza
juridica da CONTRATADA, bem como por quaisquer acidentes ou mal subito que possam ser vitimas,
quando em servico, na forma como a expressdo € considerada na legislacdo trabalhista, ficando
ressalvado que a inadimpléncia da CONTRATADA para com estes encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;

10.9 Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de
crachds contendo fotografia recente, nome e funcdo, e exigir seu uso em local visivel. A
CONTRATADA ndo podera repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos
de protecao individual a seus empregados;

10.10 Disponibilizar o ferramental minimo e instrumentos necessarios a execucdo dos servigos, sendo a
guarda destes de sua exclusiva responsabilidade;

10.11 Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando
manutengdo periddica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos;

10.12 Manter em condicbes de limpeza e organizacdao os ambientes de acesso restrito ao pessoal de
manutengao, tais como subestacdes transformadoras, casas de maquinas, casas de bombas, sala da
manutencao, etc.;

10.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os
defeitos ou incorrecOes resultantes da ma qualidade da execugdo dos servicos e/ou materiais
empregados;

10.14 Designar preposto, aceito pela Administracdo, para representa-la na execugdo do contrato, no
local de prestacdo dos servigos, e instrui-lo quanto a necessidade de acatar as orientagbes do
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.°
8.666/93. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao CONTRATANTE
e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho;
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10.15 Registrar e controlar, diariamente, a frequéncia e a pontualidade dos seus empregados;

10.16 A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de recebimento da
Ordem de Servico Inicial, a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA, quitada,
em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele indicado.

10.17 Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados em dias Uteis, sempre que
exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer
profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento
sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina do
CONTRATANTE ou ao interesse do Servico Publico;

10.18 Providenciar, as suas expensas a embalagem, o transporte, destinagao e descarte dos residuos,
detritos e entulhos resultantes da prestacdo de servico, observando a legislacdo ambiental
pertinente;

10.19 Fornecer o material de consumo para manutencdao nos equipamentos: graxa, lubrificantes,
solventes, produtos quimicos de limpeza, alcool, materiais contra corrosdo e para protecdo
antiferruginosa, lixas, neutrol, underseal, estopa, panos de limpeza, escovas de ago e nylon, massa
de vedagao, material de soldagem, espuma de vedagao, etc.;

10.20 A empresa contratada devera ter area destinada, exclusivamente, ao armazenamento adequado
de materiais referentes aos servigos que serao executados no contrato;

10.21 Esse almoxarifado devera ter instalacdes amplas, ventiladas e niveis de umidade compativeis;

10.22 Os equipamentos e materiais ndo deverdao ser submetidos a incidéncia direta de raios solares,
respingos de chuva ou quaisquer intempéries que possam prejudicar o seu desempenho.

10.23 A CONTRATADA devera manter um estoque minimo adequado dos materiais que serdo
necessarios aos atendimentos dos servigos descritos neste Termo de Referéncia. Ndo serdo
admitidos atrasos de servicos por falta de materiais e equipamentos;

10.24 A CONTRATADA devera manter um controle de estoque, incluindo copias das Notas Fiscais de
aquisicoes dos materiais/equipamentos;

10.25 Esse controle (inclusive as Notas Fiscais) devera estar disponivel a qualquer instante para
verificacdo da Fiscalizacdo.

10.26 A SEDUC, através de preposto autorizado, podera vistoriar livremente as areas de
armazenamento e de estoque de materiais das empresas, sem aviso prévio, a qualquer hora, bem
como o local destinado a guarda de equipamentos para verificagdo do atendimento minimo exigido
neste Termo de Referéncia;

10.27 Todos os equipamentos e materiais deverdo sequir as especificac0es técnicas apresentadas
neste Termo de Referéncia, inclusive quanto a garantia dos mesmos.

10.28 Somente com a prévia autorizacdo do Contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade
da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com subempreiteiros especializados e
legalmente registrados. Em hipétese alguma podera subempreitar toda obra. -

10.29 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,

contendo projetos, detalhes, especificacbes técnicas e planilha de quantitativos dos servigos a serem
realizados.
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10.30 A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servicos (ato de elaborar
um roteiro de atividade a ser seguido para a realizagdo da obra) conjuntamente com a
FISCALIZACAO, antes do inicio das obras contendo no minimo;

L. Frentes de servigos;
II.  Sequéncia executiva;

III.  Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

10.31 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e rigorosamente,
no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes,
normas, memoriais, planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais
documentos que compdem a presente licitacdo; -

10.32 Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes técnicas deverdo
ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses ensaios
ficardo a cargo da CONTRATADA, ndo sendo todos objetos de remuneracgdo especifica, estando estes
custos incluidos nos precos propostos para o servico, sendo que a ndo realizagdo dos ensaios e/ou
testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZACAO, propiciara, além da aplicacao das
multas, a suspensdo da medicdo dos servicos correspondentes; -

10.33 A CONTRATADA disponibilizara a fiscalizacao um veiculo, incluindo combustivel e motorista, bem
como a disponibilizagdo de laboratdrio para realizacdo de ensaios solicitados a critério da fiscalizacdo
pertinente atestacdo do atendimento dos servicos as normas técnicas, estando estes custos incluidos
nos pregos propostos para a execugao do objeto; -

10.34 Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
circulacdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execucdo de obra, bem como
todas as instalagOes provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

10.35 Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes
a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se expressamente
autorizados pelo CONTRATANTE;

10.36 Se houver necessidade de ocupacdo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para instalacdo
de acampamentos, escritorios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela CONTRATADA, sem Onus
para o CONTRATANTE;

10.37 A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as autoridades competentes e
concessionarias de servicos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalacdo do
canteiro e execucdo das obras e servigos, bem como, ligacOes elétricas, hidraulicas e pagamento das
taxas, emolumentos e outras despesas necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE;

10.38 Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24
horas, a partir da notificacdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagao ou reconstrugdo das
partes atingidas;

10.39 A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e
danos que eventualmente venham a ocorrer.

10.40 Execucado da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pela SEDUC / Prefeitura de Feira
de Santana;

10.41 Instalacdo, manutencao e demolicao dos canteiros da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra;
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10.42 Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a segurancga do trabalho;

10.43 Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
10.44 IndenizacOes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

10.45 Elaboracdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servicos, que devera ser submetido a
aprovacao do executor do Contrato, antes do inicio das obras;

10.46 A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando responsavel por
eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigacdo.

10.47 A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de recebimento da
Ordem de Servico Inicial, a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA, quitada,
em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele indicado.

10.48 A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados os servigos, ndo
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serdo realizados os
Servigos.

10.49 Somente com a prévia autorizacdo da PMFS, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servicos, com subempreiteiros especializados e
legalmente registrados. Em hipdtese alguma podera subempreitar toda obra, estando limitado este
percentual a 30% dos servigos da obra.

10.50 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,
contendo projetos, detalhes, especificacbes técnicas e planilha de quantitativos dos servigos a serem
realizados.

10.51 A CONTRATADA sera responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao dos servicos, tais como: saldrios; seguros de acidente; taxas, impostos e
contribuicdes; indenizacdes; vale-transporte; O vale-refeicdo; e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo governo.

10.52 A CONTRATADA se responsabilizard pelo fornecimento de uniformes completos para seus
empregados para uso durante a execucao dos servicos, sendo os mesmos de primeira qualidade e
em quantidade suficiente, os quais deverdo ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado a
CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituicdo daqueles que ndo atendam as condicOes
minimas de apresentagdo a exemplo de rasgos, manchas em excesso, descoramentos, etc;

10.53 A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios da obra a
comissdo de fiscalizagdo em papel A3 colorido, para prévia aprovacdo da comissdo de fiscalizacdo do
modelo proposto.

10.54 A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam devidamente
trajados conforme fardamento aprovado pela comissdo de fiscalizacao e utilizando os equipamentos
de protegdo individual e coletivos necessarios durante a execugdo da obra.

10.55 A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrages ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corregGes monetarias e acréscimos de mora.
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10.56 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servigos obedecendo, integral e rigorosamente,
no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes,
normas, memoriais, planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais
documentos que compdem a presente licitacdo

10.57 Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacoes técnicas deverdo
ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses ensaios
ficardo a cargo da CONTRATA DA, ndo sendo todos objeto de remuneragao especifica, estando estes
custos incluidos nos pregos propostos para o servico, sendo que a ndo realizagdo dos ensaios e/ou
testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZACAO, propiciard, além da aplicacdo das
multas, a suspensdo da medicdo dos servicos correspondentes;

10.58 Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na
constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para que a
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execucdo dos servicos
contratados e pelo prego proposto;

10.59 Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento,
cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos) se completam na execucdo da
obra. Eventuais modificacoes nesses elementos originais s poderdo ser efetuados com autorizacdo
formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO quanto & sua
exequibilidade técnico- financeira e as normas da ABNT. A execucdo de qualquer modificacdo
somente podera ser posta em pratica apos a FISCALIZACAO, responsavel pela obra, registra-la no
Livro de Ocorréncia da Obra;

10.60 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucdo das
obras e servicos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

10.61 Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de nao causar danos a nenhuma
das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE podera autorizar modificacdes de carater urgente,
justificando a sua autorizacgao;

10.62 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios para o desenvolvimento
das obras e servicos, de acordo com o artigo 65, da Lei n® 8.666/93, com suas alteracoes;

10.63 Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servicos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica especificada da obra, integrante
da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:

L. Um Livro de ordem, com folhas numeradas;
II.  Registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servigos).
10.64 Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera permanecer no

canteiro durante toda a sua execucdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da
mesma;

10.65 A CONTRATADA disponibilizara a fiscalizagdo um veiculo SEDAN, incluindo combustivel e

motorista, bem como a disponibilizagdo de laboratério para realizacdo de ensaios solicitados a
critério da fiscalizagao pertinente atestacdo do atendimento dos servigos as normas técnicas.
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10.66 No Livro de ordem da Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra,
tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo
a haver um completo registro de execucdo da obra, seguindo as orientacdes do CREA. A
FISCALIZACAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,
determinar providéncias, autorizar servicos, etc.;

10.67 A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatdrio sucinto com fotos sobre a
execucdo da obra, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador
com parecer conclusivo;

10.68 A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete,
profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera
seu responsavel, na forma da legislagao vigente;

10.69 A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no CREA,
devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituira o
responsavel técnico na sua auséncia;

10.70 Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral e
nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE;

10.71 A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de-obra necessarios
a perfeita execugdo destes, por cujos encargos responderdo unilateralmente, em toda a sua
plenitude;

10.72 Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizacdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacdo do "curriculum" dos substitutos
indicados, quando for o caso;

10.73 A CONTRATADA respondera por condicoes de higiene e salde de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisorios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n°
3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagoes;

10.74 A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo
da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos equipamentos sao de sua exclusiva
responsabilidade e onus;

10.75 Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdao considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, cabendo a FISCALIZACAO
determinar a remocao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com
as exigéncias contratuais;

10.76 A execucdo e operacdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

10.77 Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manutengdo e seguranca de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes;
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10.78 Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
circulacdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execucdo de obra, bem como
todas as instalagOes provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

10.79 Correrd por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagao de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as
desapropriacoes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos;

10.80 Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizacdo,
tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupacdo e recebimento
definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE;

10.81 Apds a conclusdao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritorio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando
0s servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato;

10.82 Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servigos, que possam
apresentar interesse cient~|'fico, mineraldgico ou arqueoldgico deverao ser alvo de imediata
comunicagdo a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal;

10.83 A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes, orientacdes e determinagles obrigam-se a atender pronta e irrestrita mente;

10.84 Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

10.85 Aplicar, nas obras e servicos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que julgarem
de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas consequentes;

10.86 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servicos de acordo com as normas e padrdes
adotados pelo CONTRATANTE e demais oOrgaos/entidades competentes e apontados nas
especificagbes técnicas e/ou pela ABNT;

10.87 Executar os servicos dentro do prazo contratado;

10.88 Obedecer, rigorosamente, na execucdo do objeto contratual, as normas disciplinares e de
seguranca do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente;

10.89 Comunicar ao CONTRATANTE as alteragbes que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto;

10.90 Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes
a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se expressamente
autorizados pelo CONTRATANTE;

10.91 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as
informacdes coletadas e os resultados apurados;

10.92 As obras efou servicos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de agao ou omissdo
voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior serao demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem
onus para o CONTRATANTE e sem implicar alteracdo do prazo contratual;
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10.93 Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informagOes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados;

10.94 Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigagbes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situacdo;

10.95 Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a
CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;

10.96 Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agles judiciais, reivindicacdes ou reclamacdes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente
de tais ac0es, reivindicagdes ou reclamagdes;

10.97 Se houver necessidade de ocupacao de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para instalacdo
de acampamentos, escritérios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela CONTRATADA, sem Onus
para o CONTRATANTE;

10.98 A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as autoridades competentes e
concessionarias de servicos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalagdo do
canteiro e execugdo das obras e servigos, bem como, ligacOes elétricas, hidraulicas, de acordo com o
previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessarias, sem 6nus
ao CONTRATANTE;

10.99 A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apdlices regulares os riscos de acidentes e outros
seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo beneficiario o
CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

10.100 A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do empreendimento,
indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas como construidas.

10.101 Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servicos, para
cada um dos profissionais envolvidos na obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93 sdao obrigagdes do
CONTRATANTE:

11.2 11.2. Prestar aos funcionarios da CONTRATADA as informagOes e esclarecimentos de que disponha
e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as areas onde 0s servigos serao executados;

11.3 Acompanhar, conferir, fiscalizar e aprovar ou nao a execucao dos servicos objeto do contrato ou
material/equipamento fornecido pela CONTRATADA, através de fiscal especialmente designado pela
SEDUC, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada;

11.4 A aceitagdo, pelo CONTRATANTE, de qualquer servigo executado ou material empregado nao exime
a CONTRATADA da plena responsabilidade de todas as garantias estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Edital.

11.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades

verificadas na execucao do contrato, bem como da eventual aplicagdo de multas, sangoes,
alteracdes e repactuacdes do Contrato;
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11.6 Apurar e aplicar as sangdes administrativas, quando se fizerem necessarias;

11.7 Permitir livre acesso a CONTRATADA aos locais onde serdo executados os servigos;

11.8 Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da cobranca pelos
servicos prestados em até cinco dias Uteis. Caso haja incorrecdo nos documentos recebidos, os
mesmos serdo devolvidos @ CONTRATADA para as devidas correcdes. A nova contagem dos prazos
para andlise e atesto recomecarda quando da reapresentacdo dos documentos devidamente
corrigidos;

11.9 Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, desde que devidamente atestadas
pela Fiscalizagdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA FISCALIZAGAO

12.1 A Secretaria Municipal de Educagao mantera, desde o inicio dos servicos até o seu recebimento
definitivo, uma equipe de fiscalizagdo que sera constituida por técnicos desta Secretaria: Diretor de
Manutencdo e engenheiro fiscal a ser nomeado posteriormente a assinatura do contrato. A gestdo
do contrato ficara a cargo do Diretor de Manutencdo;

12.20 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdao do contrato consistirdo na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato e sera exercido pela Secretaria Municipal de
Educacdo, nos termos dos artigos 67 e 73 da Lei n.8.666/93;

12.3 A fiscalizagdo tem autoridade para exercer, em nome da Secretaria Municipal da Educacao, toda e
qualquer acao de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo do servigo, tendo plenos poderes para
decidir sobre questGes relacionadas a parte técnica do servico, em fungdo das disposicbes deste
Termo de Referéncia;

12.4 A fiscalizacdo solicitara em tempo habil a seus superiores hierarquicos as decisdes e providéncias
que extrapolarem a sua competéncia, para a adogdo de medidas convenientes;

12.5A comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a empresa vencedora serd realizada através de
correspondéncia oficial e anotages ou registros no Livro de Ocorréncias;

12.6 Serd designado servidor e o seu respectivo suplente, incumbido de atestar o recebimento e a
execucdo dos servigos objeto do contrato apos verificacdo das especificacGes, rejeitando o que ndo
estiver de acordo com o contrato, por meio de notificacgdo a CONTRATADA, onde se determine as
providéncias necessarias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e
enquadrar as infracdes constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico;

12.7 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados pela fiscalizacao;

12.8 A fiscalizagao analisara e aprovara o plano de execugao dos servicos a serem apresentados pela
empresa vencedora no inicio dos trabalhos;

12.9 A fiscalizagdo solicitara a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos;

12.10 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para
representa-lo na execugao e fiscalizacdo do contrato;
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12.11 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes
resultantes da execugao ou de materiais empregados nos respectivos servicos;

12.12 O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

12.13 A CONTRATADA assegura a fiscalizagao, todas as facilidades para o fiel comprimento de suas
atribuigOes inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restricdo, a todos os locais;

12.14 Reserva-se a Secretaria Municipal da Educacdo, o direito de intervir nos servigos quando ficar
comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos e da mao de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenizagdo, seja a que
titulo for;

12.15 A fiscalizacdo serd exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Plblico ou de seus agentes e prepostos;

12.16 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo do contrato inerentes ao seu objeto deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA;

12.17 A CONTRATANTE podera paralisar e/ou solicitar o refazimento do servico que ndo seja
executado em conformidade com a solicitacao;

12.18 Estando os servicos em conformidade, os documentos de cobranca deverdo ser atestados pela
fiscalizacdo do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido;

12.19 Em caso de ndo conformidade, a CONTRATADA sera notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providéncias do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber;

12.20 O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZACAO, podera contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das
obras e servigos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugdo, a vista dos
projetos;

12.21 N&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, a CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, devendo:

12.22 Observar o fiel adimplemento das disposicdes contratuais;

12.23 Ordenar a suspensao da execugao dos servicos contratados se estiver em desacordo com o
pactuado, sem prejuizo das penalidades a que estd sujeita a CONTRATADA, garantido o
contraditério;

12.24 Exercer rigoroso controle sobre os servigos, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabalhos;

12.25 O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos realizados, se
em desacordo com a especificacdo do Termo de Referéncia e seus anexos e da proposta de pregos
da CONTRATADA;

12.26 O CONTRATANTE cabera aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados,

verificar e atestar as respectivas medicoes, bem como conferir, visitar, encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela empresa vencedora.
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12.27 A fiscalizacdo solicitara em tempo habil a seus superiores hierarquicos as decisbes e providéncias
que extrapolarem a sua competéncia, para a adogdo de medidas convenientes;

12.28 Sera designado servidor e o seu respectivo suplente, incumbido de atestar o recebimento e a
execucdo dos servigos objeto do contrato apds verificagdo das especificactes, rejeitando o que ndo
estiver de acordo com o contrato, por meio de notificacdo a CONTRATADA, onde se determine as
providéncias necessarias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e
enquadrar as infracdes constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico;

12.29 O representante da Administracao anotara em registro prdprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados pela fiscalizacao;

12.30 A fiscalizacdo analisara e aprovara o plano de execucao dos servigos a serem apresentados pela
empresa vencedora no inicio dos trabalhos;

12.31 A fiscalizacdo solicitara a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos;

12.32 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para
representa-lo na execugdo e fiscalizacdo do contrato;

12.33 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes
resultantes da execugao ou de materiais empregados nos respectivos servicos;

12.34 O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

12.35 A CONTRATADA assegura a fiscalizagdo, todas as facilidades para o fiel comprimento de suas
atribuigles inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restricdo, a todos os locais;

12.36 Reserva-se a Secretaria Municipal da Educacao, o direito de intervir nos servigos quando ficar
comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos e da mdo de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenizagdo, seja a que
titulo for;

12.37 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder PUblico ou de seus agentes eprepostos;

12.38 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo do contrato inerentes ao seu objeto deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA;

12.39 A CONTRATANTE podera paralisar e/ou solicitar o refazimento do servico que ndo seja
executado em conformidade com a solicitacao;

12.40 Estando os servicos em conformidade, os documentos de cobranca deverdo ser atestados pela
fiscalizacdo do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido;

12.41 Em caso de ndo conformidade, a CONTRATADA sera notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providéncias do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber;

12.42 O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZAGAO, poderd contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das
obras e servicos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugdo, a vista dos
projetos;
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12.43 Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, a CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, devendo:

I.  Observar o fiel adimplemento das disposicdes contratuais;

II.  Ordenar a suspensao da execugao dos servicos contratados se estiver em desacordo com
0 pactuado, sem prejuizo das penalidades a que estd sujeita a CONTRATADA, garantido
o contraditorio;

III.  Exercer rigoroso controle sobre os servicos, aprovando o0s eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

IV. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos
realizados, se em desacordo com a especificagdo do Termo de Referéncia e seus anexos
e da proposta de pregos da CONTRATADA;

V. A CONTRATANTE cabera aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados,
verificar e atestar as respectivas medices, bem como conferir, visitar, encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela empresa vencedora.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Ficara impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e Poder Publico, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas neste contrato, bem como das demais cominagGes legais,
garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

L. Dentro do prazo de validade da sua proposta ndao celebrar o Contrato, inclusive nas
hipéteses previstas no paragrafo Gnico do Art. 101 do Decreto Municipal n® 11.551/20;

IL. Deixar de entregar a documentagao exigida neste contrato e anexos ou apresentar
documento falso;

III.  Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Iv. Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

V. Praticar atos fraudulentos na execucao do Contrato;
VI.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou
VII.  Der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.
VIII.  As sangOes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

13.2Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, o CONTRATANTE podera aplicar sangdes de
natureza moratdria e punitiva @ CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das clausulas
contratuais.

13.3Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacao suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do
Caddigo Civil.

13.4 Pela inexecugao total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o0 CONTRATANTE podera
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangbes:
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ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir
qualquer obrigacdo, e sera expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor
responsavel pelo recebimento do objeto da licitagao, se o descumprimento da obrigacdo
ocorrer na fase de execucao do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por
um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou
assinatura;

Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias
Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execucao do objeto;

Quando se tratar de execugdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, nao
justificado pela empresa contratada.

Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacao atinente ao objeto deste
Contrato, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

MULTA: E a sancdo pecunidria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de
Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execucao do objeto da licitagcdo
ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes
percentuais:

Nos casos de atrasos,

« 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira
vez, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendagao ditada pela
fiscalizacdo.

+ 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando
da reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de
exigéncia ou recomendagdo da fiscalizagdo.

Nos casos de recusa ou inexecugao:

« 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucao
parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

« 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucdo total do
objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n° 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecida a
Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86
da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

« Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
« Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

»  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.
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Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O
atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na
reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

» 0O atraso na execucao do objeto da licitacdo nao superior a 05 (cinco) dias; €

« A execucdao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranga.

A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangGes, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com
o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto
se houver justificado interesse do CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 13.4, Inciso I, Alinea “a”
e 13.4, Inciso I, Alinea “b".

SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da
CONTRATADA, de acordo com os prazos a seguir:

Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma provisoria, ou,
em original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa
pertinente ao certame, qualquer fase da licitagao;

Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto,
falhar ou fraudar na execugdo do Contrato.

Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

» Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagOes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do
objeto da licitagdo;

« Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

« Receber qualquer das multas previstas no subitem 13.4, Inciso II, e ndo efetuar o
pagamento.

Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

« O Setor responsavel pelas licitagdes do CONTRATANTE, quando o descumprimento
da obrigacao ocorrer no ambito do procedimento licitatdrio; e
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e O Ordenador de Despesas do CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigacao
ocorrer na fase de execucao do objeto da licitacdo, entendida desde a recusa em
retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que
venha substitui-lo.

« A penalidade de suspensao sera publicada na Imprensa Oficial.

Iv. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade serd aplicada
somente pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA, a vista dos motivos
informados na instrucao processual.

»  Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90,
92, 93, 94 e 95 da Lei n° 8.666/93.

13.5 DISPOSICOES GERAIS

L. As sangOes previstas nos subitens 13.4, Inciso III e Inciso IV poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao do Contrato:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1 A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisdo e acarretara as
consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

14.2Sem prejuizo de outras sangbes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pelo
CONTRATANTE:
I. O ndo cumprimento de prazos;
II. O ndo cumprimento das condicOes técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

III. A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve o0 CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusao no prazo contratual;

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos;
V. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;

VI. A subcontratagdo total dos servicos e cessdo ou transferéncia total ou parcial deste
contrato;

VII. A subcontratacdo, ainda que parcial, € no que for permitido, dos servicos objeto deste
Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;

VIII. A associacao do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisao ou incorpora¢ao, nao
admitida neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

IX. A decretagdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X.  Adissolugao da sociedade ou falecimento do contratado;

XI. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucgdo deste Contrato;
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XII. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

XIII. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou drgdo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

XIV. O descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

XV. O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servicos;

XVI.  Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos do CONTRATANTE,
para a execucao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por forga do Contrato;

XVII. Razbes de interesse publico;

XVIII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

14.3 Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela CONTRATADA:

I. A supressdo de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite
permitido em lei;

II. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra ou ainda por forca de ato governamental;

III. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato;

V.  Quando a CONTRATADA ndo apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma
do disposto no item deste Contrato que trata da Garantia.

14.4Nos casos relacionados nas Incisos de “I” a “II” do subitem 14.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda,
direito a:

L. Devolugao da garantia prestada;

II. Pagamento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda ndo pagos.

14.5 A rescisao do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nos incisos
de I a XVI do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das
sancoes previstas neste Contrato e na lei:

I.  Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servicos objeto deste Contrato, no estado
e no local em que se encontram, por ato préprio seu;

II.  Ocupacdo e utilizacdo, pela CONTRATANTE, do local, instalagbes, equipamentos,
materiais e pessoal empregado na execugao dos servicos, indispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente 8 CONTRATADA,
mediante avaliacao prévia do CONTRATANTE;

III. Execugdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas;

Iv. Retencao dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA;
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V.  Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior.

14.6 A rescisao do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, ndo impedira
que o CONTRATANTE dé continuidade a execucdo dos servigos, mediante contratacdo de terceiros;

14.7 A rescisdo fundamentada por razoes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimento
do(s) valor (es) pertinente(s) aos servicos executados e aceitos;

14.8 Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da
situacdo dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e
oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.

L. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou nao
comparecendo o indicado para execugao dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo
arrolamento.

IL. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.

14.9 Caso ndo convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a acao
ou omissao da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a execucdo do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execucado dos
servicos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicdo contratual infringida.

I. Na hipdtese de ocorrer acréscimos nos precos dos servigos, em consequéncia da adogado
das medidas mencionadas neste item, correrao os mesmos por conta da CONTRATADA
e o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FORGA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

15.1 Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por
qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos ndao
seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro,
desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO
16.1 CONTRATANTE reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a

execucdo dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a
CONTRATANTE se empenhara no sentido de evitar prejuizos @ CONTRATADA;

I. As alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do
projeto basico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato.
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16.2 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos ndo previstos inicialmente
na planilha orcamentaria, os precos desses novos servigos serao reduzidos na mesma propor¢ao do
desconto ofertado pela contratada a época da licitacdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a
diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orcamentaria do 6rgdo licitante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais, ou seja,
os considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional
como relevantes.

I.  Os servicos relevantes para atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional constam no edital que originou este Contrato.

17.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do Contratante, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao dos servicos, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do orcamento;

I. O Contratado originario deve submeter a apreciagdo do Contratante o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdo, com apresentacado do(s) pretendente(s) subcontratado(s)
e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta
licitacdo;

II.  Uma vez aprovado o limite da subcontratacao, conforme critérios do Contratante, devera
a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em
clausula contratual autorizativa da providéncia;

III. A Subcontratante e subcontratada deverdo celebrar o Contrato de subcontratagao, no
qual o CONTRATANTE comparecerd na condicao de interveniente anuente, contendo
todos os elementos de praxe.

a) A subcontratante € a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa que
executara os servicos subcontratados.

17.3 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

18.1 Apds a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
do CONTRATANTE, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

18.2 Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do CONTRATANTE
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

18.3 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

I.  os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo
recebimento.

II.  os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando
prazos para corregao, que nao poderdo ser superiores a 90 dias.
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18.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

18.5Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do érgdo CONTRATANTE designara
uma comissdao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos e emitira TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

18.6 Sdo condicdes indispensaveis para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

I.  Certiddo Negativa de Débito-CND;

II. Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagdes do CREA/BA (ou similar)
para a elaboracdo do referido projeto e

III.  Manual de Ocupagao, Manutencao e Conservacao da Obra.

18.7 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislacao em vigor e por este Contrato, nem exclui as
garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos
de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

I. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos
prazos previstos no artigo 618, do Cddigo Civil ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades que lhe sdao cometidas pela legislacao em vigor e por este Contrato,
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo
CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

18.8 Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos
descritos na clausula deste Contrato que trata de garantias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PARALISACAO DOS SERVIGOS

19.1 0 CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execucao dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisdo.

19.2 Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou parcialmente
o0 contrato, devera comunicar imediatamente por escrito ao CONTRATANTE.

19.3 Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10
(dez) dias ou mais, 0 CONTRATANTE podera suspender o contrato, permanecendo a CONTRATADA
com as obrigagdes descritas no ato de suspensao.

L. Com base na clausula deste contrato, que trata das obrigagbes da CONTRATADA, o
CONTRATANTE no ato da suspensao deve elencar as obrigacdes que permanecerao para
CONTRATADA.

19.4 Em caso de paralisagiio da obra, a CONTRATADA deveré apresentar & FISCALIZAGAO, em até 5

(cinco) dias Uteis, copia da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social-
GFIP com o cddigo de paralisacdo e o respectivo comprovante de entrega.
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I. A FISCALIZAGAO deverd encaminhar cépia do documento mencionado ao setor
financeiro da CONTRATANTE para o arquivamento e anotagdes necessarias.

19.5 Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das
partes podera solicitar a rescisao do Contrato.

19.6 As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizagdo serdo pagas na
primeira medicdo de reinicio dos servicos, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, sem
prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

I.  Autorizacdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas
(ex: vigildncia, desmobilizacdo e as relacionadas com a manutengdo do canteiro);

II. Comprovantes da execugdao das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

III. Fotografias validadas pela fiscalizacdo, contendo legenda e data;
IV.  Outros que a fiscalizagdao considerar necessarios.

V. A justificativa mencionada no subitem 19.6. Inciso I, deve explicitar as razoes
técnicas e/ou legais da execucgdo dos servicos durante a paralisacao.

CLAUSULA ViGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1 A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

20.20s casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis 8.666/93, 12.642/2011 e
12.688/2012 e pelo Decreto Municipal n°® 11.551/20 e demais legislagao pertinente.

20.3 Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do endereco comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados,
notificacdes dentre outros.

I. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitacdo, sem
qualquer objecdo, das determinacdes emanadas ao CONTRATANTE, decorrentes de
quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execucao
das obras ora contratadas.

20.4E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra o
CONTRATANTE;

L. O descumprimento desta condicdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes
ajustadas neste Instrumento.

20.5 Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricao e Ihe sao anexos.

20.6 Compete a CONTRATANTE dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento;

20.7 As partes considerardao completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as
obrigacOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo
CONTRATANTE;

L. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucao deste
Contrato, tal fato nao significa liberacdo ou desoneracdao a qualquer delas, para o
cometimento de outras;
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20.8 O CONTRATANTE obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, a compatibilidade com

as obrigagdes por ela assumida, todas as condices de habilitagdo e qualificacdo exigidas no edital
da licitagdo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 E eleito o foro da comarca de Feira de Santana, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais

especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litigios que possam decorrer da execugdo do
presente contrato

21.2 E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias, para um
so efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idoneas e capazes,
sendo uma via para a Contratada, uma para ao Contratante e uma para o Registro Legal

Feira de Santana/BA, __ de de 2020.

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
Colbert Martins da Silva Filho

CONTRATANTE
EMPRESA
REPRESENTANTE

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: . . - CPF: . . -
RG: RG:
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ANEXO III

LICITACAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

OBJETO - Contratacdo de empresa de engenharia para a execugao do Prédio Administrativo e do Anexo
Estacionamento do Complexo Educacional situado no antigo Feira Ténis Clube em Feira de Santana.

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPACAO DA LICITAGAO

Através da presente, credenciamos 0 (@) SF.(@) weeeeerrrereerieiiiieiiiirnrrrrrrrrereeee e e e e e e e eesnnnes , portador (a) da
Cédula de Identidade no. e CPF sob no. , a participar da licitacdo instaurada
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA -BA, na modalidade RDC - REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAGCAO N©. XXX/2020 supra referenciada, na qualidade de
REPRESENTANTELEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar o direito de interposigao
de Recurso.

Feira de Santana - BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura com reconhecimento de firma do responsavel legal da empresa).
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ANEXO 1V
LICITAGCAO N°. 156-2020

RDC N°. 006-2020

PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

DECLARAGCAO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITACAO E DE ACEITACAO DAS
CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da licitagao de n°. XXX/2020, na
modalidade RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, Tipo MENOR PRECO POR
EMPREITADA GLOBAL, que tem como objetivo a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sob 0 regime de
menor prego global, com data da reunido marcada para o dia XX/XX/2020, as XX:XX horas, que estou
ciente e concordo com todas as exigéncias do Edital, assim como estou cumprindo todos os requisitos da
habilitacdo exigidos. Por ser a expressao da verdade, firmo o presente.

Feira de Santana - BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).

Obs: Eventuais descumprimentos ou falsas informagoes podem implicar em responsabilidade
da empresa, conforme art. 90 da lei 8.666/93.
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa).......cccccciiieiiiiereeninennenns CNPJ, n® i, , com sede a
...................................... , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio RDC XXX/2020, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Feira de Santana - BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO VI

LICITAGCAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

OBJETO - Contratacdo de empresa de engenharia para a execucdao do Prédio Administrativo e do Anexo
Estacionamento do Complexo Educacional situado no antigo Feira Ténis Clube em Feira de Santana.

MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUICAO FEDERAL
DECLARACAO DE TRABALHO DO MENOR

A signataria , inscrita no CNPJ n© , por
intermédio de seu representante legal , portador da Carteira de Identidade
no e CPF no , declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27

da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n©9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz

Sim( ) Nao ()

Feira de Santana — BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO VII
LICITAGCAO N°. 156-2020

RDC N°. 006-2020

PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGO (MODELO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA - BA, situada na Av. Senhor dos Passos, n®
980, Centro, Feira de Santana-BA, CEP 44.002-024. .
REF.: RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO N° XXX/2020.

Objeto: Contratacdo de empresa engenharia para a execugao da 22 etapa de obras de implantacdo do
Complexo Educacional situado no antigo Feira Ténis Clube de Feira de Santana - Anexo estacionamento e
administracdo.

Em referéncia a publicacdo da RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO XXX/2020, dessa
Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para execucdao dos servicos objeto da licitagdo em
re,feréncia, devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO — CNPJ), e acompanhada do CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO também devidamente assinado e Carimbado (CNPJ).

O nosso valor incidira sobre todos os precos unitarios indicados na planilha orgamentaria da Prefeitura e
sobre o valor global do orcamento da obra, indicado no Edital da licitacgo em referéncia € “R$” .....
(valor por extenso) e 0 nosso prazo maximo para conclusdo integral dos servicos é de

( ) dias corridos.

Declaramos expressamente que:

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicGes da contratacao, estabelecidas
na Minuta Padrao do Contrato de Empreitada por preco global dessa Prefeitura, (Anexo II);

b) manteremos valida esta proposta pelo prazo de ( ) dias, contados
da sua apresentacao e abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condicdes de execucdo dos trabalhos, e utilizaremos os
equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem
necessarios para a perfeita realizacdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalizacdo da
Prefeitura;

d) na execugao dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das Normas Brasileiras, bem
assim as recomendacOes e instrucdes da Fiscalizacdo da Prefeitura, assumindo desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos de conformidade com as especificacdes e os
padrdes dessa Prefeitura.

e) Em atendimento ao art. 56 da Lei 8.666/93 faco a opcdo pela seguinte modalidade de garantia
contratual:

( ) Caugao em dinheiro

( ) Seguro garantia

( ) Fianca bancaria
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a prestar a
essa COMISSAO os esclarecimentos e informagdes adicionais que forem considerados necessarios.

Feira de Santana - BA, de de 2020.

Atenciosamente,

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO VIII

LICITAGCAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
da empresa (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar da RDC XXX/2020 foi elaborada de maneira independente pela
empresa (dados da empresa), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
RDC XXX/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo RDC XXX/2020 ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da RDC XXX/2020,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da RDC XXX/2020 quanto a participar ou nao da referida licitagao;

Que o contelido da proposta apresentada para participar da RDC XXX/2020 n3o sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da RDC XXX/2020 antes da adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

Que o contelido da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) ndo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da (6rgao
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informac0es para firma-la.

Feira de Santana - BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO IX

LICITACAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

\

A
Comissao Especial de Licitacdo

Prezados Senhores,

Atendendo ao Edital do RDC XXX/2020 acima referenciada, a empresa [razao social e cnpj],
representada pelo(a) Sr.(a) [Nome completo, RG e CPF], submete a apreciacdo desta Comissdo de
Licitacdo seus DOCUMENTOS DE HABILITACAO, conforme especificagdes e exigéncias constantes do
instrumento convocatorio e dos seus anexos.

Fica a Comissdo Especial de Licitagao autorizada a conduzir diligéncias para verificar a veracidade das

declaragbes, documentos e informacoes apresentados, e a buscar quaisquer esclarecimentos que se facam
necessarios para elucidar o contelldo dos documentos ora submetidos.

Feira de Santana - BA de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).

120




PREFEITURA

&5 FEIRA

FREFEITURA MLNICIPAL DE FEIRA DE SAMTAMNA

ANEXO X

LICITAGCAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

MODELO ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Edital: RDC Presencial XXX/2020

Modalidade de Licitacdo: RDC Presencial

Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
Critério de julgamento: MENOR PRECO

Declaro para 0s devidos fiNS QUE, .iiiieieiiiiiiiiiiiiiii s rrr e srrrr e s e e e e e e e ,
representante da Empresa e ,
compareceu ao local da (OBJETO) XXXXXXXXXXXX, sob o regime de menor prego global, objeto I|C|tado

na forma do Edital RDC Presencial n® XXX/2020, cumprindo assim o requisito de visita técnica a que
se refere o mencionado Edital.

Feira de Santana - BA, de de 2020

Representante da SECRETARIA

Fundamento legal: art.30, III da Lei n° 8.666/1993. A vistoria prévia das condi¢oes do local prevista no
Ediital enquadra-se entre os requisitos exigidos para habilitacdo técnica dos licitantes.
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ANEXO XI

LICITAGCAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

Modelo de DECLARAGCAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARAMOS expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para
a habilitagdo no presente processo licitatdrio, comprometendo-me ainda a manter atualizada a
Certidao Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS e
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigéncia da Lei n® 12.440 de 7 de Julho de
2011.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

de de 2020.
RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO XII

LICITACAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A (licitante ), por seu Representante Legal, infra-assinado, DECLARA
que o Senhor , brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil,
portador do registro n° no CREA - __ é integrante do seu QUADRO PERMANENTE, situacdo
essa pela qual o mesmo aceita participar da licitaggo RDC n°® XXX/2020 na qualidade de RESPONSAVEL
TECNICO.

Feira de Santana - BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).

CONCORDO EM PARTICIPAR DA RDC — REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAOS N° XXX/2020

(nome do profissional)

CREAN° ____ /D

Firma reconhecida
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ANEXO XIII

LICITACAO N°. 156-2020
RDC N°. 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da RDC n°® XXX/2020, promovido pela
Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA, que a firma (nome completo) — CNPJ n.©

com sede (ou domicilio) no ( enderego completo), por mim representada, atende os requisitos prewstos
na Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006 e suas alteracdes, em especial quanto ao seu art. 3° .

Feira de Santana - BA, de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO XIV

LICITAGAO N°. 156-2020
RDC N°., 006-2020
PROCESSO LICITATORIO N°. 942-2020

Modelo de DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ No©), sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, ndo possuir
em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de exercendo fungGes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

Feira de Santana - BA, ___ de de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa).
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