
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:

Ú
n
ic

a

Valor de Investimento: R$ 249.211,51 Total por Frente (R$): 249.211,51 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.097,10 7.097,10 - - - - -

1 1.1.0.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA M2 6,00 6,00 - - - - -

1 1.1.0.2.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 8,00 8,00 - - - - -

2 Evento TERRAPLANAGEM R$ 1.521,32 1.521,32 - - - - -

2 1.2.0.1.

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_11/2019 M2 2.084,00 2.084,00 - - - - -

2 1.2.0.2.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2017 M2 2.084,00 2.084,00 - - - - -

3 Evento FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 36.930,16 36.930,16 - - - - -

3 1.3.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 2,15 2,15 - - - - -

3 1.3.0.2.

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM M2    71,37 71,37 - - - - -

3 1.3.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 270,17 270,17 - - - - -

3 1.3.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 170,97 170,97 - - - - -

3 1.3.0.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,12 5,12 - - - - -

3 1.4.1.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 8,08 8,08 - - - - -

3 1.4.1.2.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 6,48 6,48 - - - - -

3 1.4.1.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017 M2 19,44 19,44 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

886662 1063679-19

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

FEIRA DE SANTANA/BA MATINHA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE VALOR DA CONTRAPARTIDA

234.211,51 15.000,00

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ALICRIM MIÚDO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA SANTANA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

886662 1063679-19

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

FEIRA DE SANTANA/BA MATINHA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE VALOR DA CONTRAPARTIDA

234.211,51 15.000,00

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ALICRIM MIÚDO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA SANTANA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v005   micro



Frente de Obra:

Ú
n
ic

a

Valor de Investimento: R$ 249.211,51 Total por Frente (R$): 249.211,51 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

3 1.4.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017 M2 20,57 20,57 - - - - -

3 1.4.1.5.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 129,30 129,30 - - - - -

3 1.4.1.6.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 130,70 130,70 - - - - -

3 1.4.1.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 55,50 55,50 - - - - -

3 1.4.1.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,50 4,50 - - - - -

3 1.4.2.1.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_12/2015 M2 23,76 23,76 - - - - -

3 1.4.2.2.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 28,05 28,05 - - - - -

3 1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 209,00 209,00 - - - - -

3 1.4.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 114,90 114,90 - - - - -

3 1.4.2.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 100,81 100,81 - - - - -

3 1.4.2.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3,47 3,47 - - - - -

4 Evento ALAMBRADO R$ 89.735,40 89.735,40 - - - - -

4 1.3.0.9.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM M2 563,70 563,70 - - - - -

5 Evento LEVANTE R$ 14.859,08 14.859,08 - - - - -

5 1.3.0.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 178,60 178,60 - - - - -

227.477 v005   micro



Frente de Obra:

Ú
n
ic

a

Valor de Investimento: R$ 249.211,51 Total por Frente (R$): 249.211,51 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 1.4.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 121,22 121,22 - - - - -

6 Evento REVESTIMENTO R$ 31.612,42 31.612,42 - - - - -

6 1.3.0.7.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 M2 357,20 357,20 - - - - -

6 1.4.4.1.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 M2 242,44 242,44 - - - - -

6 1.4.4.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 M2 103,33 103,33 - - - - -

7 Evento INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 12.763,92 12.763,92 - - - - -

7 1.4.9.1.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 2,00 - - - - -

7 1.4.9.2.

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    4,00 4,00 - - - - -

7 1.4.9.3.

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", 

PARA ELETRODUTO UN    1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.4.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18,00 18,00 - - - - -

7 1.4.9.5.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 9,00 - - - - -

7 1.4.9.6.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,00 25,00 - - - - -

7 1.4.9.7.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 11,00 - - - - -

7 1.4.9.8. BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN    122,00 122,00 - - - - -

7 1.4.9.9. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    117,00 117,00 - - - - -

7 1.4.9.10.

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 

SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,85 0,85 - - - - -

7 1.4.9.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 57,00 57,00 - - - - -

7 1.4.9.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 325,30 325,30 - - - - -

327.477 v005   micro



Frente de Obra:

Ú
n
ic

a

Valor de Investimento: R$ 249.211,51 Total por Frente (R$): 249.211,51 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

7 1.4.9.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 269,60 269,60 - - - - -

7 1.4.9.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 190,50 190,50 - - - - -

7 1.4.9.15. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00 10,00 - - - - -

7 1.4.9.16.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.17.

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 2,00 - - - - -

7 1.4.9.18.

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    6,00 6,00 - - - - -

7 1.4.9.19.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 11,00 11,00 - - - - -

7 1.4.9.20.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.21.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 2,00 - - - - -

7 1.4.9.22.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.23.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.24.

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A, TIPO AC UN    3,00 3,00 - - - - -

7 1.4.9.25.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 28,80 28,80 - - - - -

7 1.4.9.26.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 134,40 134,40 - - - - -

7 1.4.9.27.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 63,90 63,90 - - - - -

7 1.4.9.28.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 31,26 31,26 - - - - -

7 1.4.9.29.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 2,00 - - - - -

7 1.4.9.33.

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 2,00 2,00 - - - - -

7 1.4.9.34.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO 

CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA 

DE 3/16" UN    1,00 1,00 - - - - -

427.477 v005   micro



Frente de Obra:

Ú
n
ic

a

Valor de Investimento: R$ 249.211,51 Total por Frente (R$): 249.211,51 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

7 1.4.9.35. ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV UN    1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.36.

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    3,00 3,00 - - - - -

7 1.4.9.37.

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8" UN    2,00 2,00 - - - - -

7 1.4.9.38.

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO 

/TERMOPLASTICO, COM DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL) UN    1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.39.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 

36 DISJUNTORES DIN UN    1,00 1,00 - - - - -

7 1.4.9.40.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 

16 DISJUNTORES DIN UN    2,00 2,00 - - - - -

8 Evento INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 8.117,41 8.117,41 - - - - -

8 1.4.8.1.

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 

1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN    1,00 1,00 - - - - -

8 1.4.8.2.

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 

1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN    1,00 1,00 - - - - -

8 1.4.8.3.

JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 1,00 - - - - -

8 1.4.8.4.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 M 23,81 23,81 - - - - -

8 1.4.8.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.9.

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 2,00 - - - - -

8 1.4.8.10.

CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.11. CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    10,00 10,00 - - - - -

8 1.4.8.12.

CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    2,00 2,00 - - - - -

8 1.4.8.13.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 2,00 - - - - -

527.477 v005   micro



Frente de Obra:

Ú
n
ic

a

Valor de Investimento: R$ 249.211,51 Total por Frente (R$): 249.211,51 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.4.8.15.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015 M 12,66 12,66 - - - - -

8 1.4.8.16.

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 

(NBR 5688) M     10,80 10,80 - - - - -

8 1.4.8.17.

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 

(NBR 5688) M     9,58 9,58 - - - - -

8 1.4.8.18.

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 

CONTRIBUINTES UN    1,00 1,00 - - - - -

8 1.4.8.19.

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 

TAMPA, D = 40* CM UN    2,00 2,00 - - - - -

8 1.4.8.23.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.24.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 6,00 6,00 - - - - -

8 1.4.8.25.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

8 1.4.8.27.

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.28.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 6,00 - - - - -

8 1.4.8.29.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

8 1.4.8.30.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 14,00 14,00 - - - - -

8 1.4.8.31.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 M 31,81 31,81 - - - - -

8 1.4.8.32.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 0,14 0,14 - - - - -

8 1.4.8.33.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 0,45 0,45 - - - - -

8 1.4.8.34.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 6,00 - - - - -
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8 1.4.8.35.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -

8 1.4.8.36. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00 2,00 - - - - -

9 Evento COBERTURA R$ 3.154,09 3.154,09 - - - - -

9 1.4.6.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 21,28 21,28 - - - - -

9 1.4.6.2.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 M2 10,33 10,33 - - - - -

9 1.4.6.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 21,28 21,28 - - - - -

9 1.4.6.4.

RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 

*260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) UN    19,76 19,76 - - - - -

9 1.4.6.5.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 8,36 8,36 - - - - -

10 Evento ESQUADRIA R$ 2.265,58 2.265,58 - - - - -

10 1.4.7.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 2,00 2,00 - - - - -

10 1.4.7.3.

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 4,10 4,10 - - - - -

11 Evento PINTURA R$ 6.710,11 6.710,11 - - - - -

11 1.3.0.8.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 357,20 357,20 - - - - -

11 1.4.10.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 113,54 113,54 - - - - -

11 1.4.10.2.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 M2 113,54 113,54 - - - - -

11 1.4.10.3. PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 4,86 4,86 - - - - -

12 Evento ACESSORIOS R$ 3.164,47 3.164,47 - - - - -

12 1.4.8.7.

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00 - - - - -

12 1.4.8.8.

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00 - - - - -

12 1.4.8.20.

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM 

HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN    6,00 6,00 - - - - -
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12 1.4.8.21.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN    4,00 4,00 - - - - -

12 1.4.8.22.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00 - - - - -

12 1.4.8.26.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 8,00 - - - - -

12 1.4.9.30.

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 

METALICO 400 W UN 4,00 4,00 - - - - -

12 1.4.9.31.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 7,00 7,00 - - - - -

12 1.4.9.32. LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 4,00 - - - - -

13 Evento ACABAMENTOS R$ 4.865,12 4.865,12 - - - - -

13 1.4.11.3.

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE 

ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN    2,00 2,00 - - - - -

13 1.5.0.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 

1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 

DE POLIETILENO FIO 4 MM UN    1,00 1,00 - - - - -

14 Evento LIMPEZA R$ 6.613,25 6.613,25 - - - - -

14 1.6.0.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 2.086,20 2.086,20 - - - - -

15 Evento LAJE R$ 3.643,45 3.643,45 - - - - -

15 1.4.2.7.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,70 25,70 - - - - -

15 1.4.2.8.

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. M2 37,05 37,05 - - - - -

16 Evento GRANITOS R$ 12.792,20 12.792,20 - - - - -

16 1.4.3.2.

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 

EXCLUSIVE FERRAGENS M2 12,40 12,40 - - - - -

16 1.4.7.2.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M2 3,84 3,84 - - - - -

16 1.4.11.1.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

*2,5* CM M2    2,26 2,26 - - - - -

16 1.4.11.2.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

17 Evento PAVIMENTAÇÃO R$ 3.366,43 3.366,43 - - - - -

17 1.4.5.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 31,87 31,87 - - - - -
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17 1.4.5.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 31,87 31,87 - - - - -

17 1.4.5.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 31,87 31,87 - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

FEIRA DE SANTANA/BA, 23 de julho de 2020

FELIPE ISNARD RODRIGUES CARDOSO

3000075830
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