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LICITAGCAO N2 017-2020
TOMADA DE PRECO N2 003-2020

1. REGENCIA LEGAL: Esta licitagdo obedecera, as disposicdes da Lei Municipal 2.593/05, Lei
Estadual n? 9.433/05, Lei Federal 123/06 e suas alteragdes, normas gerais da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteragdes e os Decretos Municipais 6.238/99 e 7.583/08.

2. MODALIDADE:TOMADA DE PREGO
3. REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

4. TIPO: Menor Preco
4.1. REGIME DE EXECUGAO: Execucao Indireta — Empreitada por Preco Global

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1. DATA: 11 de marco de 2020
5.2. HORA: 08h30

5.3. LOCAL: Saléo de Licitagbes, na Av. Sampaio, n® 344, Centro, Feira de Santana - Bahia

6. OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para executar obra de reforma dos Boxes
e da Feira Livre, localizados no bairro Feira X, neste municipio.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. Poderéo participar da licitagdo os interessados do ramo pertinente ao objeto aqui mencionado,
desde que estejam devidamente cadastrados ou atenderem a todas as condi¢gbes exigidas para
cadastramento até a data da abertura das propostas, observado a necessaria qualificagao.

7.2. Nao serdo admitidas empresas em consorcio e ndo poderdo participar desta licitagdo empresas
gue sejam consideradas inidéneas ou suspensas por qualquer 6rgao ou entidade governamental, que
sejam concordatarias ou com faléncia decretada, ou ainda que nao tenham cumprido, integralmente,
contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram
inadimplentes com qualquer das obrigagdes assumidas, quer com a PMFS, quer com outros 6rgaos e
entidades da Administracdo Publica.

7.3. Em consonéncia com a Lei Estadual n®. 9.433/05, em seu art. 200, fica impedida de participar
desta licitacdo e de contratar com a Administracdo Publica, a pessoa juridica constituida por
membros de sociedade que, em data anterior a sua criagao, haja sofrido penalidade de suspensao do
direito de licitar e contratar com a Administragao ou tenha sido declarada inidénea e que tenha objeto
similar ao da empresa punida.

7.4. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condigao,
celebrar contratos com a Administragao direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as excegbes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n®
9.433/05.

7.5. Conforme determina o Art. 18, |, da Lei Estadual n® 9.433/05, ndo podera participar, direta ou
indiretamente, da licitacdo, da execucdo de obras ou servicos e do fornecimento de bens a eles
necessarios, o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

8. CREDENCIAMENTO

8.1. Instaurada a sessdo de abertura, as licitantes apresentardo a presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo suas credenciais. A credencial devera ser apresentada em papel timbrado
da empresa, separada dos envelopes de proposta e documentagdo, com identificagdo do
representante (nome, n? da identidade e CPF) e comprovacdo de poderes do outorgante para a
pratica dos atos necessarios, inerentes ao procedimento licitatério.

8.1.2. O credenciamento de sécio administrador ou administrador nao-socio, responsavel em falar
em nome da empresa far-se-a através da apresentagcéao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
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(cépia autenticada). No caso das sociedades por agdes, devera estar acompanhado do documento
de eleicao e posse dos administradores (cOpia autenticada), que comprovem tal finalidade.

8.1.2.1. O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentacdo de procuragdo por
instrumento publico ou particular. Tratando-se de instrumento particular, devera ter firma
reconhecida em cartdrio, e que contenha, preferencialmente, o conteddo constante no modelo do
ANEXO IX, devendo ser exibida a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (copia
autenticada).

8.1.3. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo apresentar também declaracao
de que atendem os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragdes, para
gue possam fazer jus aos beneficios previstos na referida lei. A declaracao a qual se refere o item
devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

8.1.4. A falsidade das declaracoes prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar Federal
n® 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alteragdes, podera caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do Caodigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacao pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara,
também a inabilitacao da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitacao.

8.1.5. Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representacao.

8.1.6. O representante legal devera apresentar documento de identificagdo com foto, em original ou
copia autenticada.

8.1.7. A auséncia de representante da microempresa ou empresa de pequeno porte na sessao
implica na preclusao do Direito de Preferéncia, bem como o item 10.5 do edital.

8.2. Da Proposta de Precos e Documentacao de Habilitacao

8.2.1. A Proposta e a documentacao deverdo ser entregues no local determinado neste edital, no dia
e horario fixados para a licitagdo, em envelopes separados e lacrados, contendo nas partes externas,
além do nome da empresa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N¢ 01 PROPOSTA DE PRECOS TOMADA DE PRECO N2 003-2020
ENVELOPE N¢ 02 DOCUMENTAGCAO TOMADA DE PRECO N2 003-2020

8.2.2. Apds a presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo conceder 10 minutos de tolerancia do
horario fixado para a licitagao, iniciado o credenciamento, ndo sera recebida proposta da empresa
retardatéria e, em nenhuma hipétese, sera concedido prazo para apresentagdo ou complementagéo
de documentos exigidos neste edital, nem admitida qualquer retificagdo ou modificacbes das
condicdes ofertadas, salvo nas hipéteses previstas em Lei.

8.3. Da proposta de precos

8.3.1. Os elementos do envelope n® 01 deverdao ser entregues em papel timbrado da licitante,
assinada pela mesma ou representante legal, impressa apenas no anverso, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devendo conter, obrigatoriamente, a indicagédo clara e sucinta dos seguintes dados:

a) Razao Social da empresa e endereco (com telefone), CNPJ, com a assinatura do prestador
dos servicos;

b) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentagao;

c) A proposta financeira devera estar, obrigatoriamente, em original, datilografada ou digitada
apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as
folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatério, sendo
necessaria, nesta Ultima hipétese, a juntada da procuragdo que contemple expressamente este
poder;

d) Carta-proposta, conforme modelo constante no ANEXO II, expressando os valores em moeda
nacional — reais e centavos, em duas casas decimais, como também valor por extenso.
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e) Proposta Financeira discriminando, unitariamente os pregos de todos os itens contemplados no
orgamento descritivo e/ou planilha orgamentaria, que integra este edital.

f)  Ocorrendo divergéncia entre o preco total em algarismo e o expresso por extenso, sera levado
em conta este Ultimo.

8.3.1.1. Para a correta elaboracao da proposta deverd a licitante examinar atentamente todos os itens
e exigéncias contidas no presente edital.

8.3.2. Nao poderao as licitantes suprir omissdées ou corrigir dados técnicos ou econémicos apés a
entrega das propostas, salvo equivocos irrelevantes para o julgamento.

8.3.3. As propostas deverao obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo,
automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem qualquer oferta de vantagem nao
prevista no instrumento convocatério ou propostas alternativas, que também néo serdo consideradas.

a) Devera o licitante apresentar o multiplicador “K”, linearmente que determinara seu preco
proposto para a execucgao total do objeto licitado.

b) O multiplicador maximo admitido sera de 1.10 limitado a duas casas decimais. Utilizando o
procedimento cientifico, a aproximacao devera ser procedida considerando a regra: 1) Se o 3°
digito for igual ou inferior a 5, o 2° digito decimal devera ser conservado. 2) Se o 3° digito
decimal for superior a 5, o0 2° digito decimal devera ser acrescido de 1 unidade.

c) Devera a licitante fazer constar na sua proposta financeira a assinatura do seu representante
legal, sécio ou procurador investido de poderes para tal fim.

d) Deverdo estar embutidos nos precos o BDI e encargos sociais utilizados, no tocante ao
multiplicador “K”, independente de transcricao.

8.3.4. O valor estimado do objeto da licitacdo é de R$ 202.139,53 (duzentos e dois mil cento e
trinta e nove reais e cinquenta e trés centavos).

8.4. Da documentacao

8.4.1. O envelope n® 02 “documentagéo” devera conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacao
automatica, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocépias devidamente
autenticadas e atualizados:

8.4.2. A Habilitacdo Juridica sera comprovada mediante a apresentagéo:

a) CRC - Certidao de Registro Cadastral do Municipio de Feira de Santana ou da SAEB — Secretaria
de Administragdo do Estado da Bahia.

b) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alteragbes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados,
qguando for o caso, dos documentos societarios comprobatérios de eleicdo ou designagcao e
investidura dos atuais administradores.

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatdrios de eleigédo e investidura dos atuais administradores.

d) Decreto, de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

e) Cédula de identidade dos s6cios da empresa.

8.4.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista serda comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
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Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, incluindo a Certidao Negativa da Divida Ativa da Unido;

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), que deverd ser feita através da
apresentagao da C.N.D. (Certiddo Negativa de Débito);

Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o), que devera
ser feita através da apresentagédo do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigéncia da Lei n®. 12.440, de 7 de Julho
de 2011.

8.4.4. A AQualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

a)

b)

c)

)

Certidao do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal de Técnicos) acompanhada da prova de
regularidade da empresa e do(s) seu(s) responsavel(éis) técnico(s);

A empresa vencedora do certame, caso NAO seja registrada no estado da Bahia, esta devera
solicitar o visto do CREA/BA e/ou CAU/BA para a devida assinatura do contrato;

Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitagdo, e indicagao das instalagoes,
do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para realizagcdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica, que se
responsabilizara diretamente pela execugao dos trabalhos;

A comprovacdo de aptidao sera feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado e comprovacéao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior responsavel(éis)
técnico(s) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
acompanhada das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT.

O(s) atestado(s) devera(ao) conter as caracteristicas, quantidades e prazos dos servicos
executados, compativeis com o objeto da licitacdo, limitadas estas as parcelas de maior
relevancia, que séo os subitens 2.2 — Concreto armado para fundagao, 2.3 — Concreto armado
para estrutura, 5.5 — Piso concreto com malha de ferro e junta de dilatagdo, 8.1 — Instalacdes
elétricas e 8.2 Instalagbes Hidro Sanitarias. Os atestados deverao conter no minimo 50%
(cinquenta por cento) do total do quantitativo da planilha referente aos servigos de Concreto
armado para fundagdo, concreto armado para estrutura e piso concreto, através do(s) qual(is),
individualmente ou somados, fique comprovado a efetiva execugao do servico, compativel
com a dimensdo do objeto licitado. Para os servicos de instalages elétricas e instalagGes hidro
sanitarias, os atestados deverao conter no minimo 50% (cinquenta por cento), do total da area
(975m2) dos quais individualmente ou somados, fique comprovado a efetiva execucao do
servico compativel com a dimensdo do objeto licitado;

A qualificacdo do(s) membro(s) da equipe técnica sera feita com apresentacdo do
“CURRICULUM VITAE” de cada um, acompanhado da declaragdo individual autorizando a
empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicagdo do edital e
comprovacao de regularidade junto ao CREA e/ou CAU e CFT, para os profissionais inscritos
neste 6rgéo;

A comprovagdo de vinculagdo do(s) responsavel(éis) técnico(s) ou de outro profissional
devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante, deve
ser feita através da Certiddo do CREA e/ou Certiddo de registro no CAU e/ou CFT (Conselho
Federal de Técnicos), Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestagéo de Servigo;
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h) Somente sera admitida a substituicao de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucdo do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administragao.

8.4.5. A Qualificagcdo Econdmico-Financeira sera comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, vdlida para a data
do certame;

b) Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, que comprovem a
boa situagédo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentagdo da proposta, devidamente registrados na Junta Comercial de
domicilio da licitante exceto para os casos previstos no Decreto n® 8.683/16 e devera
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo);

c) A situagédo financeira da empresa devera ser apresentada conforme critérios objetivos abaixo:

SG = AT/ (PC + PNC) 2 1,0
ILC = AC/PC 2 1,0
IEG = (PC + PNC)/AT < 0,8

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Nao Circulante

SG = Solvéncia Geral

AT = Ativo Total

ILC = Indice de Liquidez Corrente

IEG = Indice de Endividamento Geral

d) Sera considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei 123/06 e
suas alteragoes, ficar comprovado, através do Balangco Patrimonial, que as
Demonstracoes do Resultado do Exercicio — DRE, foram superiores aos limites
estabelecidos na referida Lei.

e) Garantia de participagédo de 1% (um por cento) do valor estimado da licitag&o.

8.4.6. As empresas deverdo efetuar a garantia de participacao, no valor de 1% (um por cento) do
valor estimado da licitacao.

8.4.7. Toda e qualquer caucdo podera ser oferecida em quaisquer das modalidades de garantia
previstas no art. 136, paragrafo 12 da Lei Estadual n® 9.433/05.

8.4.8. A devolugao da garantia para a licitante somente sera efetuada apés a publicagdo do ato que
homologar a presente licitacdo, mediante requerimento do licitante devidamente protocolado.

8.49. As empresas deverdao apresentar junto com a documentacdo de habilitacdo o
comprovante da garantia efetuada em qualquer das modalidades previstas em lei.

8.4.10. Declaracdo, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter
tomado conhecimento de todas as informacdes sobre a licitacdo e das condi¢gdes do Edital, bem
como do local para o cumprimento das obriga¢des relativas ao objeto licitado, conforme modelo
constante no ANEXO VI.

8.4.11. As licitantes poderao realizar visita até 24 horas antes da licitagao, declarando que a licitante
tomou conhecimento do local onde sera prestado o objeto, de acordo com as condigdes do edital.

8.4.12. A visita técnica podera ser feita por preposto da licitante devidamente identificado. Os
interessados deverdo entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento ou Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelos telefones n® (75) 3602-8352/3602-8359 para prévio
agendamento, ficando as secretarias responsaveis por designar preposto legalmente habilitado para
expedir e assinar o referido atestado. As secretarias situam-se a Av. Sampaio, 344, Centro.
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8.4.13. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragdo formal assinada pelo representante
legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local do servigco, assumindo total
responsabilidade por esta declaragcdo e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica ou financeira.

8.4.14. Declaragao, para fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n® 9.433/05, de que
ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo
com o ANEXO III.

8.4.15. Declaracao de Superveniéncia, conforme o ANEXO IV.

8.4.16. Declaracao de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico, de acordo com o
ANEXO VIlI.

8.4.17. A ndo observéancia dos indices ensejara a inabilitacao da licitante.

8.4.18. Os documentos de credenciamento e habilitagdo ndo autenticados em cartério poderdo
também ser autenticados, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do certame por
servidor da Administracdo, quando exibido o original, no Departamento de Licitagdo e Contratos.

8.4.19. As certiddes extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

8.4.20. A certiddo que nao tenha a sua data de vencimento expressa tera como validade 90 (noventa)
dias apés sua expedicao.

9. PROCEDIMENTO DA LICITAGAO

9.1. A sessdo de abertura das propostas tera inicio no dia, hora e local designados no item 5 do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui
0s necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

9.2. Os licitantes entregardo a (ao) presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, juntamente
com o credenciamento o Envelope 01 - Propostas de Precos e o Envelope 02 — Habilitacao.

9.3.Iniciada a sessao de abertura da documentagédo, ndo mais cabe a desisténcia da licitante, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissao.

9.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitagdo sera
realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada
assinada pelos licitantes e pela comissé@o ou servidor responsavel.

9.5. Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao.

9.6. A presidente da comissdo fara, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 — Proposta de
Precos, e verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com o0s requisitos e
especificagdes do instrumento convocatério, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis.

9.7. A Comissao julgara e classificara as propostas de acordo com os critérios de avaliagdo
constantes do ato convocatorio.

9.8. Se houver recurso, permanecerdao fechados os envelopes de Habilitagcdo, sendo devidamente
rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente, recolhidos e guardados em poder da
Comissao até a designacao de nova data para a abertura.

9.9. Se houver declaragao expressa, consignada em ata, de renlncia a recurso ou a apresentagao do
termo de rendncia de todos os participantes, a Comissdo prosseguira no andamento dos trabalhos,
procedendo a devolugdo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, contendo a
respectiva documentagdo de habilitagdo, e procedendo a abertura dos envelopes "02"
HABILITAGCAO - das empresas classificadas com os trés menores pregos.
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9.10. A empresa que deixar de apresentar a documentagao de Habilitagdo exigida sera inabilitada.

9.11. A Comissé@o deliberarq sobre a habilitacdo dos trés primeiros classificados, podendo ser
apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam analise mais
apurada.

9.12. Transcorrido o prazo de interposicédo de recurso ou apos desisténcia ou renuncia do mesmo,por
parte das licitantes, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos contra a decisdo
sobre a fase de habilitagdo, a CPL procedera ao julgamento e classificacdo final emitindo parecer
circunstanciado.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Critério: Sera considerada vencedora a licitante que apresentar menor preco global, atendendo
assim, ao critério do “menor preco global’, fazendo-se a classificacdo dos demais em ordem
crescente dos valores propostos.

10.2. As propostas das licitantes habilitados serdo analisadas, avaliadas e classificadas pela ordem
crescente dos valores ofertados, adjudicando o objeto para a licitante classificada em 12 lugar, pelo
critério do menor prego global.

10.3. A CPL fara a conferéncia dos valores ofertados e desclassificar4 qualquer proposta que contiver
precos simbolicos, irrisérios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitaveis e incompativeis
com a estimativa de custo da contratagéo, tomando-se como referéncia o orgamento estimado para o
objeto da licitacao.

10.4. Serdo desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexequiveis, em consonéancia
com o quanto contido no art. 97 da Lei n® 9.433 de 01 de marco de 2005.

10.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera utilizado o art. 92, observado o disposto
do § 2° do art. 3% da Lei Estadual n? 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato
publico. Sendo assegurada preferéncia de contratagdo para as Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, com base no art. 44 §1° e art. 45, incisos | e lll da Lei Complementar 123/06 e suas
alteracoes.

11. DA ADJUDICACAO E CONTRATACAO

11.1. Decorridos os prazos legais a autoridade superior homologara o procedimento licitatério a
licitante classificada em 12 lugar.

11.2. Em havendo a homologacéo do procedimento licitatorio pela autoridade superior, a adjudicataria
da presente licitagdo sera convocada para prestar o objeto.

11.2.1. O prazo da convocagao podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, apenas uma vez e
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que provada a
relevancia do pedido.

11.2.2. E facultado a Administragédo, quando a licitante vencedora do certame, em sendo convocada,
ndo assinar o contrato ou nao aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidas,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos ou revogar a
licitagao.

11.3. A recusa da adjudicatéria em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas na
legislacéo.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagdo para a
contratacdo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, como estabelecido na Lei
Estadual n® 9.433/05.

11.5. O contratado sera convocado a assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei,
podendo solicitar sua prorrogacéo por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracao.
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12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O recebimento do objeto licitado e afinal contratado sera procedido com observancia e
disposi¢éo do art. 161 da Lei Estadual 9.433/05.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A medigéo dos servicos sera feita por prepostos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, quinzenalmente, de acordo com o0s servigos executados e constantes na planilha de
Servigos.

13.2. Considerando a medigdo feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e os
valores unitarios de cada servigo constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

13.3. As faturas serdo apresentadas em duas vias, cobrindo os servigos executados e contados pela
fiscalizagéo.

13.4. Os pagamentos serdo efetuados apds apresentacao das faturas, que deverdo ser conferidas e
aprovadas pela fiscalizacao.

13.5. O pagamento, pela Administragdo, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado a
apresentacdo, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuigcdes devidas aos
6rgaos competentes de assisténcia e previdéncia social, cujo vencimento, estabelecidos em lei, tenha
ocorrido no més anterior a apresentagao da respectiva fatura.

13.6. A Prefeitura podera deduzir nas faturas:
a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizac¢éo;
b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execugao do objeto.

13.7. A Prefeitura ndo estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas ndo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
serdo acrescidos da importancia resultante da aplicagdo do indice estabelecido pelo Governo
Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da data do efetivo
pagamento, para efeito de corregéao.

14. MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
14.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis.
15. FORMA DE PRESTACAO DE SERVICO

15.1. A forma de execugéao do servigo do presente contrato sera feito de acordo com o prazo previsto
no instrumento contratual e editalicio.

16. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
16.1. Observar fielmente as clausulas e condigdes estipuladas por forga deste instrumento.

16.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condigbes estabelecidos, respeitadas, inclusive as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizagbes monetarias, estas nas hipoteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigagdes.

16.3. Certificar, tempestivamente, se o fornecimento ou servicos a serem executados obedecem as
condicdes contratuais estipuladas.

16.4. Oferecer a Contratada todas as informagdes e condi¢des indispensaveis ao pleno cumprimento
da prestagéo de servico ou fornecimento a ela contratualmente imposta.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais, estaduais e
municipais, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.
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17.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificagdes técnicas constantes no edital de licitagéo e
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horarios de expediente da
Administracao.

17.3. Zelar pela boa e completa execugéo do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acéo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
as observagoes e exigéncias que lhe forem solicitadas.

17.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato.

17.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em conseqiiéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir 0 equivalente a todos os danos decorrentes
de paralisacao ou interrupcdo do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigéncia
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstancias que deverdo ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

17.6. Manter durante toda a execugcdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

17.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.

17.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao, contendo descri¢cdo dos bens, indicacéo
de sua quantidade, preco unitario e valor total.

17.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutencao,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protecdo individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execug¢éo do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora, no que couber;

17.10. Todas as despesas com mobilizagdo, locacido, execugdo, local para guarda de materiais,
produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso;

17.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada
més, relacdo nominal de todos os seus empregados, bem como copias reprograficas, devidamente
autenticadas dos comprovantes de quitagdo de todas as obriga¢des sociais.

17.12. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

18. DA DOTACAO ORGAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitagcdo serdo por conta da dotagdo orgamentaria
para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ATIVIDADE:
15.451.036.2097 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01— FONTE 00.

19. FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. Os servigos objeto desta licitacdo serdo fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos
credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos
locais de servicos e tudo facilitar para que a fiscalizagao possa exercer integralmente a sua funcéo e
com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.

19.2. As comunicagdes entre a fiscalizacdo e a prestadora de servico serdo sempre por escrito.
Quando por necessidade ou conveniéncia do objeto, houver entendimentos verbais, estes serdo
confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds 0s mesmos.

19.3. A fiscalizagdo podera aplicar sangdes e multas a fornecedora, nos termos deste edital, bem
como examinar, a qualquer tempo, a documentagéo da contratada.

19.4. A fiscalizacdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela
qualidade e correta execug¢ao dos servigos.

20. DAS PENALIDADES E RESCISAO
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20.1. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual
9.433/05, sujeitando-se os infratores as cominacdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

20.2. A inexecucgdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugéao do contrato, sujeitara o
contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos
os seguintes limites maximos:

| - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico nao realizado;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado,
por cada dia subsequiente ao trigésimo.

20.2.1. A multa a que se refere este item n&o impede que a Administragao rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sang¢des previstas na lei.

20.2.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
contratado faltoso.

20.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

20.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

20.2.5. As multas previstas neste item ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragbes cometidas.

20.3. Seréa advertido verbalmente, pela presidente da comissao, o licitante cuja conduta vise perturbar
0 bom andamento da sessdo, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso
persista na conduta faltosa.

20.4. Serdao punidos com a pena de suspensdo tempordria do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administracao os que incorrerem nos ilicitos previstos nos incisos VI
eVlldoart. 184 e |, IV, VI e VIl do art. 185 da Lei 9.433/05.

20.5. Serao punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a autoridade competente para aplicar a punigdo, os que incorram
nos ilicitos previstos nos incisos | a V do art. 184 e ll, lll e V do art. 185 da Lei. 9.433/05.

20.6. Para a aplicacdo das penalidades previstas serdo levados em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administragdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato.

20.7. A inexecucao, total ou parcial, do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequiéncias
contratuais e as previstas na Lei Estadual n® 9.433/2005.

20.8. A rescisédo podera ocorrer conforme estabelecido no art. 168 da Lei Estadual 9.433/2005
21. REVOGACAO - ANULACAO
21.1. A licitacao podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual n® 9.433/05.

21.2. A revogacao da licitagdo somente podera se dar por razbées de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado.

21.3. O desfazimento do processo licitatério (revogacdo ou anulagao) sé pode se dar mediante o
contraditério e a ampla defesa.
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22. RECURSOS
22.1. O regramento dos recursos observara o disposto no Capitulo XlI da Lei Estadual n® 9.433/05.
23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. A licitante vencedora ficara obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado
sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei n? 9.433/05.

23.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianca bancaria, os
documentos deverao ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigéncia do contrato.

24. DA TRANSFERENCIA

24.1. E vedado a Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execugao do contrato,
salvo expresso consentimento da administragéo.

25. DISPOSICOES GERAIS

25.1. As proponentes assumem todos os custos de preparagcédo e apresentacdo de sua proposta e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por estes custos independentemente da
condugédo ou do resultado do processo licitatorio.

25.2. Nao serdo admitidas propostas ou documentacdo enviadas por via postal, fax, e-mail ou
protocolada em qualquer departamento desta prefeitura. SO serdo aceitas as propostas e
documentacgdo entregues na data, horario e local previstos no item 5 deste Edital.

25.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcricao.

25.4. Sera facultada a Comissao de Licitacao, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacao a
promogédo de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a
inclusao posterior de documentos ou informacado que deveria constar no ato de sesséo publica.

25.5. Ficara assegurado a Administragcéo o direito de, no interesse da mesma, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciéncia aos participantes, na forma
da legislagao vigente.

25.6. Apos a homologagao do Certame e de seu resultado, a licitante vencedora, sera convocado, por
escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual na
forma da minuta apresentada no ANEXO V, adaptado a proposta vencedora.

25.7. As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

25.8. Apds apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao.

25.9. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequiente, no horario e local aqui estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do da Comissdo em
contrdrio.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e se incluira o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Feira de Santana.

25.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo implicard no afastamento da licitante, desde que
seja possivel a afericdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sessao publica do referido certame.

25.12. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurang¢a do futuro contrato.

11
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25.13.Qualquer pedido de esclarecimento em relagcdo a eventuais dlvidas na interpretagdo do
presente Edital e seus Anexos deverd ser encaminhado, por escrito, a Comissdo Permanente de
Licitagbes, através do e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.qov.br, ou protocolado no
Departamento de Licitacdo e Contratos, até dois dias Uteis antes da data de abertura do Certame,
das 9h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00. Para outras solicitacdes, o licitante devera entrar em
contato através do telefone: (75) 3602-8376.

25.14. Devera o licitante atualizar-se constantemente no site da  Prefeitura:
www.feiradesantana.ba.gov.br para ficar ciente de algum ajuste porventura existente no referido
edital.

25.15. A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo gerara direito a contratagdo do vencedor.

25.16. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerd o Foro da Comarca
de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

25.17. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que se valera
dos dispositivos legais inerentes a licitagdo e os seus principios.

25.18. Integram o presente edital para todos os efeitos de direito apenas os seguintes anexos:

Anexo | — Especificagéo Técnica e Planilha Orcamentaria;

Anexo Il — Modelo da Carta-Proposta, Proposta Financeira e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo Il — Modelo de Declaragéo de Protecdo ao Trabalho do Menor;

Anexo IV — Declaracao de Superveniéncia;

Anexo V- Minuta do Contrato;

Anexo VI — Declaragéao;

Anexo VI |- Declaracao de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico;

Anexo VIII — Declaragéo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo IX — Procuracdo para a pratica de atos concernentes ao certame;

Projeto disponivel no site www.feiradesantana.ba.gov.br

Feira de Santana, 05 de fevereiro de 2020.

SIRLEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
LICITACAO N® 017-2020 — TP N° 003-2020

O Edital da licitagcdo acima mencionada foi
devidamente analisado e aprovado com
observancia as exigéncias legais constantes da
Lei Estadual 9.433/2005.
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ANEXO |

ESPECIFICACAO TECNICA

01 - CONSIDERAGOES GERAIS:

A presente especificagdo estabelece normas gerais e especificas, métodos de trabalho e
padrdes de conduta para o desenvolvimento dos trabalhos de execuc¢do da obra de Reforma e
Ampliagdo BOXES FEIRA LIVRE DO FEIRA X, localizada na Rua B, Bairro Feira X — Feira de
Santana - Bahia.

O prazo para execugao dos servigcos é de 3 (trés) meses corridos, contados a partir da data
da expedi¢cdo da ordem de servigo.

02 - NORMAS DE EXECUGAO

Para aquisicao dos materiais e execugao dos servigos deverdo ser observadas as normas da
ABNT, assim como as especificagdes apresentadas.

A consulta sobre semelhanga de materiais serd efetuada em tempo oportuno pela
Contratada, ndo admitindo a Contratante, em nenhuma hipé6tese, que a consulta sirva para justificar o
n&o cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

A Contratada é responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de
esquadro, que venha a ser constatado. Ocorrendo erros os servigcos deverao ser refeitos.

A Contratada executarda a sua custa o controle de qualidade necessario ao atendimento
rotineiro das especificacdes e seus resultados deverdo ser apresentados quando solicitados.

Quando ocorrer falta de definicdo precisa no Projeto, no que diz respeito a marcas,
modelos, tipos, cores, qualidade ou dimensdes dos materiais, o Construtor efetuara consulta
a Contratante.

Devera permanecer na obra, um Livro de Ocorréncias Diarias, apresentados em (03) trés
vias, no qual serdo descritas todas as ocorréncias diarias da obra e, também, as decisées,
reclamacoes e orientacoes do Fiscal/Responsavel Técnico. Cabera a empresa contratada as
anotacOes diarias nesse Livro, e a aquisicdo de tantos livros quanto necessarios durante o tempo de
execucgao das obras.

Alem dos dados acima mencionados, deverdo constar, ainda:

» as condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

 as datas de conclusao das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

» 0s acidentes ocorridos na execugao da obra ou servico;

» a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucdo da obra e/ou

Servico;

» medicOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

Os pregos unitarios propostos deverdo incluir todos os custos diretos ou indiretos de
execugdo, de transporte e de fornecimento de materiais. Serdo incluidos igualmente os énus
decorrentes de impostos, taxas, licencas, seguros, etc.

Os servicos de levantamentos, revestimentos, pavimentagdes, instalagdes, etc., deverdo
obedecer as especificagcdes que se seguem, atendendo as indicagdes do projeto.

A Contratada devera manter o canteiro de obras constantemente limpo, livre de entulhos ou
refugos que deverao ser retirados em periodos regulares.

Sera mantido pela Contratada, perfeito e ininterrupto servigco de vigilancia no recinto da obra,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligéncia nesse servico.

Até que seja notificada pela Contratante sobre a aceitagao final dos servigos, a Contratada
serd responsavel pela conservacao dos mesmos, e devera tomar precaugdes para evitar prejuizos ou
danos a quaisquer de suas partes, provocados pela agao de elementos estranhos ou qualquer outra
causa, quer surjam da execugao dos servigos, quer de sua ndo execugao.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protegdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na
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NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranga necessarios.

03 - SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Cabera a Contratante da obra, determinar os locais onde serdo colocadas as placas dos
responsaveis legais pelos servigos, ou outras.

A Contratada devera efetuar os registros da obra exigidos pelos 6rgaos, na forma da Lei
(Prefeitura Municipal, CREA, INSS, etc).

Se necessario, a Contratada somente podera iniciar os servigos, apds o devido registro da
Obra junto ao INSS e conseqiientemente fornecimento, do original ou cépia autenticada do CMA
(Certificado de Matricula e Alteragéo).

Utilizando o CEI (Cadastro Especifico da Obra) identificador constante no CMA aludido e
cumprindo os procedimentos de arrecadacao para a Previdéncia, estabelecidos na ¢ 209 de 20.05.99,
a Prefeitura preenchera a GPS (Guia da Previdéncia Social) e efetuara o devido recolhimento em
nome do Contratado, junto ao INSS, levando-se em conta as Notas Fiscais de Servi¢o emitidas.

A Contratada devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas
as partes da obra, bem como das instalacdes do canteiro. Esses desenhos estardo prontos para
serem examinados a qualquer momento por qualquer pessoa autorizada pela mesma.

Todas as despesas com instalagdes, mobilizagbes e desmobilizagbes deverdo ter seus
custos diluidos nos pregos do contrato.

A Desmobilizagdo consiste na retirada e transporte pela Contratada do local da obra do
pessoal, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais elementos
remanescentes ao término dos servigos, nao incorporados de forma definitiva a obra, bem como as
despesas inerentes dos servicos de limpeza em geral com toda remocéao e transporte de entulhos em
todas as &reas nas quais foram executados, pela Contratada.

DEMOLICOES E RETIRADAS

Serdo demolidas as areas citadas em planilha, essenciais as adequagbes do projeto
proposto.

Os servigos de demolicdes poderao ser feitos por meio mecénico ou manualmente, quando
assim for possivel ou exigido pela Fiscalizagdo. Em ambos os casos deverado ser executados visando
0 aproveitamento maximo do material usado.

Os materiais resultantes das demoligdes, quando se tratar de entulho e se considerados
reaproveitaveis serdao de propriedade da Contratante, ndo sendo permitida sua reutilizagdo, salvo
com autorizag¢do da Fiscalizag&o.

LOCACAO DA OBRA

Todos os servigos topograficos necessarios a implantacdo da obra correrdo por conta da
Contratada devendo seu custo ser diluido nos pregos do contrato, ressalvados os casos em que as
especificagdes ou outro documento de contrato indicar outra modalidade de pagamento.

Cabera a Fiscalizagdo o acompanhamento da locagéo de tal forma que no caso de eventuais
alteracdes seja efetivada a comunicagdo com a Contratada, com o maximo de antecedéncia possivel.

As locagbes das construgdes deverao ser feitas de acordo com os projetos.

A locagao deverd ser global, envolvendo todo o perimetro. Sera efetuada verificagdo das
demarcagdes no inicio da obra e, caso se verifique a auséncia ou o deslocamento de marcas far-se-a
necessaria nova demarcacgao, para que ocorra sua reconstituicao parcial ou total.

04 — MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO

A regularizacao da area para implantacao da obra, envolvendo corte e/ou aterro, ser feita pela
Contratada, para que possa ser iniciada a etapa de escavacao das fundagoes.

Na execucdo dos servigcos em terra, as cotas e perfis previstos deverdo ser obedecidos, para
que as superficies permitam o facil escoamento das aguas pluviais, evitando, desse modo, 0 aumento
de aguas empocgadas no canteiro.
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Os servigcos de escavagbes serdo feitos manualmente, quando for possivel, ou quando a
Fiscalizagdo assim determinar.

As escavacdes das valas e das cavas para as sapatas, serdo executadas em secdes
compativeis com o projeto estrutural, obedecendo as indicagdes do projeto arquitetonico.

O fundo das valas deverd estar isento de pedras soltas, detritos orgénicos, etc., e apresentar-
se perfeitamente plano e horizontal.

O fundo das valas devera ser abundantemente molhado com finalidade de localizar possiveis
elementos estranhos tais como formigueiros, raizes, etc. (ndo aflorados), que serdo localizados por
percolacao da agua. Logo apds esta verificagao o fundo das valas devera ser fortemente apiloado.

ATERRO COMPACTADO

Os aterros internos serdo feitos com material de 12 qualidade, extraidos de jazidas cuja
distancia e constituicdo tenham sido aprovadas pela Fiscalizagcdo, sem matéria organica, espalhados
em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas de modo manual ou
mecanico, de forma a resistir com segurancga as sobrecargas previstas para as areas pavimentadas.

Apds o material ter sido espalhado, sera feita compactagéao uniforme.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no sentido de garantir-se a diregdo e o grau de
inclinagao (minimo de 1%) nos pisos acabados.

As superficies pavimentadas ndo deverdo possuir, nem permitir, depressbes, que
impossibilitem o perfeito escoamento das aguas.

A compactacao do aterro sobre os tubos, somente devera se proceder apds o recobrimento
dos mesmos, e sera feito cautelosamente para nao danificar o material assentado.

BOTA-FORA
O material retirado das escavacgbes, que nao for ser utilizado em reaterro, devera ser
depositado a uma distancia tal da obra, para facilitar o deslocamento do pessoal dentro da mesma.

05 — FUNDAGAO E ESTRUTURA

Compete a Contratada o estudo de todos os elementos estruturais e suas interligacées, uma
vez que assumird inteira responsabilidade pela estabilidade e resisténcia da estrutura que calcular e
construir.

Nenhum conjunto de elementos estruturais (lajes, pilares, vigas, sapatas, etc.), podera ser
concretado sem verificagdo, por parte da Contratada da perfeita disposicado, dimensées, ligacdes e
escoramentos das férmas e armaduras correspondentes, bem assim sem prévio exame da correta
colocacéao das instalagdes elétrica e hidro-sanitaria e outros elementos que devam ficar embutidos na
massa do concreto.

Os furos para passagem de canalizagfes através das vigas ou outros elementos estruturais,
guando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas ou caixas, corretamente localizados
nas férmas e de acordo com o projeto estrutural.

A localizacao e dimensdes dos furos serdo objeto de atento estudo por parte da Contratada, a
fim de se garantir a solidez da estrutura.

Os agregados deverdo ser armazenados separadamente, de acordo com suas
granulometrias e em locais que permitam a livre drenagem das aguas pluviais.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizagédo, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura
do Contrato, o projeto estrutural para apreciagao e posterior aprovacdo do mesmo pela SEDUR —
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Apds aprovacgao, deverao ser entregues impressos
ou em CD, os quais deverao ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Planejamento.

FORMAS E ESCORAMENTO

As fOrmas deverao possuir armagdes e escoramentos proprios para ndo se deslocarem ou se
deformarem, no langcamento do concreto. O material empregado para as férmas devera ser de 12
qualidade e bastante resistente, para que seja reaproveitado, ao maximo, apds cada desforma.

Antes do langcamento do concreto as formas deverao ser limpas e molhadas, até saturacao.

A Contratante devera atender, com precisdao, na confeccdo das férmas, as exigéncias
estabelecidas no projeto estrutural quanto as dimensbes, tendo também cuidado no
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contraventamento das mesmas de modo a evitar que a exposi¢cao aos agentes naturais, choques ou
vibragdes no ato de implantagdo das armaduras, € na concretagem, causem deformagdes nas pecas
e consequentemente no conjunto.

O desenho das férmas devera ser rigorosamente obedecido.

Nao se admitird barrotes de madeira com se¢do menor do que (0,07 x 0,07) m. Os barrotes
com mais de 3,0 m deverao ser contraventados nos dois sentidos, distanciados no maximo de 1,50m.

ARMADURA

Durante a execucgao das armaduras verificar-se-a com atencao se o dobramento das barras
confere com o desenho de calculo; se 0 numero de barras, suas bitolas e suas posigbes estao
corretas; se as amarragdes e os recobrimentos sdo os recomendados.

Nao sera permitido alterar o nimero de barras, o didametro das bitolas ou o tipo de aco. Toda
a ferragem da armadura devera estar limpa e isenta de quaisquer detritos ou excesso de oxidacao,
antes de ser colocada na férma para conseqliente concretagem.

Nao serdo admitidas emendas de barras, ndo previstas no projeto estrutural, salvo em casos
especiais e com a prévia autorizacao da Fiscalizacao.

O dobramento do agco CA-25 devera ser feito, sempre que possivel a frio, admitindo-se
aquecimento para o0s agos especiais CA-50 e CA-60.

Cuidado especial devera ser tomado ao se colocar as armaduras nas férmas de modo que
estas figuem completamente recobertas pelo concreto.

CONCRETO

Seu preparo e langamento obedecerdo ao disposto nas Normas da ABNT, como também as
especificagdes para o concreto estrutural.

Nao sera permitida a concretagem sem prévio exame das férmas, das armaduras e dos
materiais a serem utilizados na concretagem, por parte da Contratada (responsavel técnico) e da
Fiscalizagdo. Salvo determinagdes em contrario as concretagens s terdo inicio com a presenca da
Fiscalizacao.

O lancamento do concreto devera obedecer ao plano de concretagem, ndo sendo toleradas
juntas, além das previamente estabelecidas, e sera executado na mesma sequiéncia da confecgao
das férmas.

Nao devera ultrapassar de 30 minutos o intervalo entre a adi¢do da agua e o langamento do
concreto, sendo vedado o uso do concreto ré-misturado.

O concreto utilizado para infraestrtura e superestrutura devera ser dosado em central, para
gue os servigos sejam feitos com maior rapidez, evitando-se assim juntas desnecessarias.

N&o serd admitido 0 amassamento manual, excepcionalmente, a juizo da Fiscalizac&o.

O consumo minimo de cimento para concreto estrutural sera de 350 Kg/m?.

A quantidade de agua serd a minima compativel com a consisténcia necessaria.

A quantidade de concreto preparada em cada operagdo sera estritamente a necessaria para
0 seu emprego imediato.

A 4gua de amassamento, poderdo ser acrescentados os aditivos, desde que tenham sido
determinados.

O transporte, do local de preparo para o de langamento, devera ser feito tdo rapidamente
qguando possivel e o meio de transporte, devera ser tal que ndo acarrete a separacdo de seus
elementos ou perda de quaisquer deles.

O adensamento devera ser efetuado durante e apds o langamento do concreto, por vibrador
de imersao com dimensdes adequadas a pegca.

Quando o adensamento for manual (com aprovagao da Fiscalizagdo), devera o concreto ser
socado continua e energicamente, por meio de hastes apropriadas.

O adensamento serd feito de forma tal que o concreto envolva completamente a armadura e
atinja todos os pontos da férma. Nao serdo admitidos nas peg¢as, ninhos, falhas ou tragos de
desagregagao do concreto.

Sera motivo para nao aceitagao total da peca ou parte dela, a critério da Fiscalizagéo, a
existéncia de falhas de concretagem com extensdo que comprometa a resisténcia da pega.

Para a reposicéo do concreto falhado observar-se-a o seguinte:
- Localizagdo das falhas e causas que a provocaram,;
- Execucéo, se necessaria, de sustentacao proviséria da estrutura na area comprometida;

16



=N
w’

CIDADE TRABALHD

- Corte e picoteamento do concreto até a profundidade e extensdo necessarias de modo a
se atingir o concreto firme. Executar o corte em forma e disposi¢cdo que permita o total
preenchimento;

- Prever encaixes de modo a permitir firme retencao da massa de reposigéo;

- Limpeza perfeita da superficie escavada;

— Molhar abundantemente, para evitar a absor¢do da umidade da argamassa ou concreto
reposto;

— Colocacdo e cura do concreto com dosagem apropriada, com utilizacdo quando
necessario, de aditivos que proporcionam alta resisténcia, entre outras propriedades;

- Tomar o cuidado especial no sentido de recobrir a armadura que se encontra exposta,
escavando-se no minimo 2,0cm além da mesma.

Devera ser submetido a Contratante o processo a ser usado para corregao das falhas,
cabendo-lhe ainda estabelecer a extensdo da parte rejeitada da estrutura a ser demolida para
reconstrugéo.

Deverd ser cuidadosamente executada a cura adequada de todas as superficies expostas,
de modo a impedir a perda prematura de agua destinada a hidrata¢do do cimento.

Para atendimento ao disposto ou em casos de chuvas intensas, as superficies deverdo ser
protegidas com a simples utilizagdo da sacaria existente ou outro processo solicitado pela
Fiscalizacao.

RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO

A retirada das férmas e do escoramento s6 podera ser feita quando (a critério da
Fiscalizacdo) o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele
atuam.

Todavia ndo devera ser antes dos seguintes prazos:

FaCES ateraiS ..cvvvvveiiiiiici e 03 dias
Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados, convenientemente
LTS o1 Tor- o [o - J TSR PRR 14 dias
Faces inferiores, sem pontaletes ........coooceeeeiiiiiiiiiini e, 21 dias

A retirada do escoramento devera ser efetuada sem choques e obedecera a um programa
elaborado de acordo com o tipo de estrutura.
Para facilitar a desforma devera ser aplicada pintura antiaderente.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Quando o langamento do concreto for interrompido e assim se formar uma junta de
concretagem devem ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o
lancamento, a suficiente ligagao do concreto ja endurecido com o novo trecho.

Ao ser reiniciado o langamento, deverao ser tomadas as seguintes precaugoes:

- Remocéao da nata,

- Limpeza e molhagéo da superficie.

Quando necessario, envolver a junta com estopa embebida em agua desde o dia anterior
para que seja evitada a absor¢do da umidade do concreto novo.

Cuidados especiais devem ser tomados para que essas juntas ndo comprometam o aspecto
estético das pecas, ndo se admitindo juntas desse tipo em parametros verticais.

06 — ALVENARIAS

As paredes de alvenaria, divisérias ou de vedacdo, deverdo ser executadas com as
dimensdes determinadas em projeto.

BLOCOS CERAMICOS

As alvenarias serdo executadas com blocos ceramicos de 06 furos, de 12 qualidade, devendo
ser assentados com juntas amarradas e argamassa de cimento e areia no traco 1:8. Deverédo ser
executadas com as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto arquitetonico.

As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas, permitindo-se uma
variagcao de, no maximo 0,02 metro com relagdo a espessura projetada.

As fiadas serdo perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.
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Sera observada a “amarracdo” das paredes com outras paredes e com o0s elementos
estruturais, para que sejam evitadas trincas e rachaduras. A amarragdo entre paredes e pilares se
fara através de ferros deixados nos mesmos quando da sua concretagem. A amarragdo entre
paredes e vigas ou lajes se dard através de cunhas pré-moldadas de concreto ou tijolos cerédmicos
assentados obliquamente. Estas amarrag¢des sé poderéo ser executadas ap6s oito dias da concluséao
de cada pano de parede.

Todos os vaos das esquadrias, que ndo coincidam com a estrutura na sua parte superior,
deverao receber verga armada de concreto, de maneira que esta ultrapasse em, pelo menos 0,20 m
as extremidades dos vaos.

Parapeitos, empenas ou paredes ndo calcadas na parte superior, receberdo cintas de
concreto, indicadas no projeto estrutural.

Nas paredes em contato com o solo, colocar-se-40 as quatro primeiras fiadas assentadas
com argamassa impermeabilizante na proporcao 1:15, adicionada a agua do amassamento.

07 —- COBERTURA

A cobertura executada de acordo com as indicagdes dos projetos fornecidos, do projeto
arquitetonico, das normas da ABNT e das especifica¢cdes abaixo descritas.

ESTRUTURA METALICA

Deverao ser rigorosamente atendidos os detalhes em projeto.

As estruturas de ferro atenderdo as normas estabelecidas pela ABNT.
Todas as pecas deverao ser fornecidas a obra, com uma demao de tinta anticorrosiva, sendo
feita a pintura final ap6s a montagem da estrutura. As estruturas de ferro serdo executadas
em ferro chato, cantoneiras, redondo ou perfis. Devera ser fornecido célculo da estrutura
metélica.

RECOBRIMENTO COM TELHA METALICA
A cobertura sera executada por profissional habilitado.
As telhas serdo de primeira qualidade.

08 - ESQUADRIAS

As esquadrias deverdao atender, rigorosamente, quanto a sua localizagdo e execugado, as
indicagdes do projeto arquitetonico.

Cabera a Fiscalizagdo nao permitir a colocagao de qualquer esquadria que se encontre em
desacordo com as determinagdes do projeto arquitetdnico ou das especificagdes.

MADEIRA

Devera ser empregada madeira de primeira qualidade, atendendo as especificacbes de
projeto, inclusive quanto a coloragéo.

Toda madeira a ser empregada, devera estar seca e isenta de defeitos que comprometam
sua qualidade, tais como rachaduras, nos, escoriagcdes, falha, empenamentos, etc.

Todas as portas internas, indicadas em projeto e /ou planilha, serdo em madeira, tipo
massaranduba, nas dimensdes indicadas. Os montantes e travessas terdo largura minima de 12 mm,
e deverao possuir sulcos de pelo menos 12 mm de profundidade pela largura da almofada a ser
embutida.

As guarnigbes serdo da mesma madeira, pregadas aos batentes, ao longo do encontro
destes com as paredes.

As guarni¢cdes de madeira serao fixadas aos chapuzes por intermédio de parafusos tipo EC
- latdo, de 6"x 2 V4" (nomenclatura da NB - 45 da ABNT). Serdo empregados oito parafusos no
minimo por guarnicao.
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FERRO

Todo o material a ser empregado nas esquadrias de ferro ou agco devera ser novo, de
primeira qualidade e sem defeitos de fabricagdo ou falhas de laminagédo. Todos os quadros fixos ou
méveis serdo perfeitamente esquadrejados ou laminados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias das sobras, tendo estes, estrutura rigida.

Todas as esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, deverdo receber uma deméo de
tinta antiferruginosa.

As esquadrias deverao ser entregues na obra com todas as ferragens.

FERRAGENS

As ferragens serdo inteiramente novas e em perfeito estado de funcionamento.

N&o serdo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, reforgos, etc.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de primeira qualidade, com acabamento e
dimensdes compativeis com as pecas que fixarem. A localizagao das ferragens nas esquadrias sera
medida de modo que sejam evitadas discrepancias de posicao ou diferenga de niveis perceptiveis a
vista.

Nas portas serdo colocadas fechaduras de embutir e trés dobradigcas de 3"x2 1/2”, de primeira
qualidade. As dobradicas serdo da mesma marca e do mesmo acabamento das fechaduras, e
deverao ser suficientemente robustas de forma a suportarem, o regime de trabalho a que venham a
ser submetidas.

As fechaduras serdo de primeira qualidade, aprovadas anteriormente pela Contratante. As
dobradicas serédo do tipo automaticas, em latdo, com angulo de permanéncia de 212 para portas com
abertura para dentro, com acabamento cromado na cor preta.

09 — REVESTIMENTOS

Deve-se verificar, antes do inicio de quaisquer servigos de revestimentos das superficies, se
as canalizagbes de 4gua e eletrodutos estédo perfeitamente embutidas e protegidas.

As superficies deverao ser previamente limpas, molhadas e chapiscadas.

Os revestimentos deverdo ser perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, com as arestas chanfradas.

Nao serdo permitidas diferencas de textura ou de coloracdo, ou descontinuidade, nas
recomposi¢des parciais de quaisquer revestimentos.

Fica vedada para qualquer tipo de revestimento, a utilizacdo de argamassas misturadas no
dia anterior ao da sua utilizagdo, mesmo que tenham sido conservadas abundantemente molhadas.
Nao sera permitida, também, a ré-mistura de sobras de argamassas ja utilizadas.

CHAPISCO

Todas as superficies a receberem revestimentos deverao ser chapiscadas, com argamassa
de cimento e areia no traco 1:4.

Antes do chapiscamento estas superficies deverdo ser recompostas, com argamassa de
cimento e areia (a colher), sanando-se a existéncia de possiveis trincas e fendas.

EMBOCO

Sera aplicado em todas as superficies que receberdo revestimento ceramico. Sera feito com
argamassa de cimento e areia no trago 1:6 e espessura minima de 0,015 metro. Devera ser feito de
uma so vez, com superficie regularizada, sem quaisquer ondulagbes e ter acabamento aspero, para
maior aderéncia.

REBOCO

Antes da aplicacdo dos revestimentos internos deverdo ser assentadas as “mestras”, em
paredes e tetos, de modo a se garantir a verticalidade dos panos de paredes, o nivelamento dos tetos
e o perfeito esquadramento dos cantos dos diversos comodos.

Sera aplicada massa em todas as paredes internas e externas, e em tetos, com excecao de
onde forem assentados revestimentos ceramicos. O trago sera 1:4 (cimento e areia peneirada), e a
espessura minima sera de 0,015 metro.
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Serao feitos de uma so vez, os revestimentos dos panos de paredes, para evitar emendas, e
ndo deverdo possuir quaisquer ondulacdes. A espessura ndo sera superior a 0,025 metro. Serdo
regularizados e alisados com régua e desempenadeira, posteriormente com feltro ou borracha
esponjosa.

Devera ser adicionado, as argamassas de revestimento externo, impermeabilizante liquido,
nas proporgoes indicada pelo fabricante.

Fica vedada, para qualquer tipo de revestimento, a utilizacdo de argamassa misturada no dia
anterior ao da sua aplicagdo, mesmo que tenha sido conservada abundantemente molhada. Ndo sera
permitida, também, a utiliza¢do de sobras de argamassas ja utilizadas.

CERAMICA

As ceramicas serdo assentadas com argamassa pré-fabricada, convenientemente dosada.

As pecas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, sendo recusadas pela
Fiscalizag&o, as defeituosas.

As juntas serdo verticais, ao prumo, corridas, ndao devendo ultrapassar 0,015metro.
Posteriormente serdo rejuntadas com material apropriado, na cor da cerdmica.

As cerémicas a serem cortadas, para a passagem das tubulagdes hidraulicas e elétricas, ndo
deverdo apresentar rachaduras e/ou emendas. O rejuntamento sera executado apds 48 horas do
assentamento das cerémicas sendo as juntas e bordas limpas, removendo-se 0 excesso da pasta.

Para a execucdo do acabamento das arestas das alvenarias, com ceramicas, deverao ser
colocadas as cerédmicas frontais externamente e as ceramicas laterais embutidas por tras destas.

As ceramicas para revestimento interno e externo, serdo nas cores indicadas em planilha
orgamentaria, tipo A, assentadas com a altura total indicada em projeto. Terdo dimensdes indicadas e
serdo assentadas conforme detalhes de projeto.

O assentamento sera primoroso, para que ndo surjam ondulagdes ou reentrancias, ficando as
juntas perfeitamente horizontais e verticais.

10 — PAVIMENTACAO

Os pisos serdo aplicados depois de concluidos os revestimentos das paredes e tetos, e a
vedacao dos vaos externos.

Os pisos atenderdao as Normas da ABNT, as determinagdes do projeto de arquitetura e as
especificagdes do fabricante.

Os materiais de revestimento de piso atenderdo rigorosamente as determinagdes de projeto,
e antecedendo a colocacdo, serdo os mesmos entregues a Fiscalizagdo para verificagdo de
qualidade, devendo ser retirados do canteiro, aqueles cujas caracteristicas ndo sejam determinadas
pelas especificagdes e projeto.

LASTRO DE CONCRETO

Em todas as construcdes, onde sera assentada, posteriormente, a pavimentacdo, sera
aplicado contrapiso em concreto simples, no tragco 1:3:5 (cimento, areia e britas,1 e 2), devendo ser
assentado sobre o terreno convenientemente apiloado.

Sua espessura sera de 0,08 metro. Devera conter um minimo de 300 Kg/mé.

CAMADA DE REGULARIZACAO
Sera executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ndo devendo possuir
espessura maior que 2,5cm.
Tera acabamento desempenado ou alisado, e sobre a mesma serdo assentados o0s
materiais de revestimento.
Este servigo, quando executado em d&rea nao especificada, e tornar-se necessario ao
perfeito acabamento do piso, devera ter seus custos diluidos nos pre¢os da pavimentacao.

CERAMICA
Os pisos utilizados serdo de primeira qualidade e deverao ser apresentados e aprovados
para assentamento na obra.
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Serdo bem cozidos, de massa homogénea e perfeitamente plana. Quando fraturados nao
deverdo apresentar camadas ou folhelhos.

Deverdo apresentar coloracdo uniforme, destinado a um mesmo local, 0s quais serdo
objetos de cuidadosa verificacdo sob condi¢ao e iluminagdo adequada, recusando-se todas as pegas
que apresentem diferenga de tonalidade.

Deveréo ter caimento necessario para o perfeito escoamento das aguas para os ralos ou
porta externa. A declividade serd de 1% a 2%.

O assentamento sera feito de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura
minima e tomadas com rejunte na cor da cerdmica. Para o assentamento ser4d empregada
argamassa pré-fabricada.

Depois de concluido o periodo de cura da argamassa, sera verificado o assentamento dos
ladrilhos, percutindo-se e substituindo-se as pecas que demonstrem pouca seguranga. Sera proibida
a passagem sobre os pisos recém colocados durante um dia, no minimo.

PISO EM CONCRETO ARMADO

O concreto devera possuir teor minimo de 200 kg de cimento/m3. Devera possuir espessura
minima de 0,08 metro, sobre o terreno convenientemente apiloado.

O acabamento dar-se-a diretamente sobre o concreto simples, evitando-se camada posterior
de regularizagao e acabamento.

SOLEIRAS

Em ambientes contiguos e de mesmo nivel, sera adotado o seguinte critério para as soleiras
internas: se os dois pisos forem do mesmo material, a soleira também o sera; se forem de materiais
diferentes, a soleira sera em granito.

11 - INSTALACOES

A execucao de qualquer servico deverd obedecer as prescricdbes da ABNT, (especificas
para cada tipo de instalacado), as disposi¢ées das Companhias Concessionarias e as especificacdes e
recomendacodes dos fabricantes dos diversos materiais.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizagédo, no prazo de 10 (dez) dias apéds a assinatura
do Contrato, os projetos elétrico/légico, hidro-sanitario, contemplando também o que estd sendo
pedido em projeto, para apreciagcdo e posterior aprovagdo dos mesmos, pela SEDUR — Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano. Apds aprovacgao, deverao ser entregues impressas ou CD, os
quais deverdo ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Planejamento.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes serdo aceitas quando entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
ligadas a rede da COELBA.

Deverédo ser independentes os circuitos de iluminagéo, dos de forca e dos mais potentes,
tais como: ar condicionado, computadores e aparelhos especiais.

Nas tubulagcdes embutidas nas lajes, paredes, alvenarias e pisos, serdo utilizados
eletrodutos em PVC, rigido rosqueavel com bitola minima de 2" e material considerado como de 12
qualidade, aprovado pela fiscalizagéo.

Serao rejeitados os tubos cuja curvatura tenha causado fendas ou reducgao de secéo.

Toda a instalagcao elétrica que ficar exposta devera ser protegida por eletroduto de PVC

rigido.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverao ser feitos com
maximo cuidado, a fim de causar menos dano possivel aos servigos ja executados.

Os eletrodutos serao chumbados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

A tubulacéo sera instalada de modo a nao formar cotovelos.

Antes da enfiagdo, toda a tubulagado sera limpa e seca e desobstruida de qualquer corpo
estranho, que possa prejudicar a passagem dos fios.

A enfiagdo sO sera feita apos o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando
serdo retiradas as obstrugdes das tubulagdes.

Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo sendo permitidas, em
nenhum caso emenda dentro dos eletrodutos.
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As caixas de ligacdo para luminarias no teto, serdo plasticas, reforcadas, tipo de embuitir,
fundo mével ou travado. As caixas para arandelas, sextavadas, plasticas, reforgadas, tipo de embutir,
tamanho 3 “x 3.

As caixas para tomadas e interruptores, serdo plasticas, tamanho 4”x 2” com furagéo 1’x 2".

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e estar
niveladas e aprumadas.

Os condutores principais dos circuitos de baixa tensdo serdao fabricados em cobre
eletrolitico, com isolamento duplo 1kv, tipo sintemak. Para o condutor terra sera usado fio de cobre
nu. As hastes de terra serdo do tipo cooperwold de 5/8’x 2,5 m .

Os circuitos parciais serao constituidos por fios singelos, com isolamento termoplastico para
600 V, com bitola minima de 1,5 mm2.

A recomposicdo do isolamento sera feita com fita de borracha de autofuséo, recoberta por
fita plastica auto-adesiva.

Interruptores, tomadas serdo de embutir em caixa 4”x 2”, tipo universal, monofasica com
placa de espelho plastico, na cor branca.

Os disjuntores serdo do tipo termomagnéticos em caixa moldada, nas capacidades no
projeto.

As torres de iluminagéo localizadas na area externa e na pista de acesso interno, serdo em
tubo de ferro com duas luminarias.

As luminarias para lampadas incandescentes, fluorescentes e de sodio, serdo definidas pela
Contratante.

As lampadas serdo de marca comercial, aceitas pela Fiscalizagao.

Os quadros sempre serao localizados em locais de facil acesso e de uso em comum.

O quadro de luz sera do tipo em chapa de ago n® 14 MSG com pintura antiferruginosa e de
acabamento com porta e trinco para conter disjuntores.

Cada disjuntor sera identificado pelo nimero do circuito correspondente.

Terdo além do barramento em cobre eletrolitico, barra em cobre para conexdes dos neutros.

O quadro de medicao, padrao COELBA, serd instalado, com pintura interna e externa em
duas demados de tinta anticorrosiva e esmalte de acabamento.

O poste de entrada até o transformador, ser4d de concreto armado pré-fabricados. O
transformador devera ser fornecido e instalado pela Contratada.

As tubulagbes em areas externas deverao ter um caimento de 1% para as caixas de
passagem.

As caixas de passagem serdo confeccionadas em alvenaria devendo atender as dimensdes
especificadas em projeto e estar providas de drenagem de agua através de um fundo construido em
pedra britada.

Todos os aparelhos elétricos deverao ter ligagdes a terra.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

AGUA

O sistema de agua sera em tubos e conexdes de PVC rigido, soldavel de boa qualidade
classe 12, executando-se rede de distribuicdo a partir do reservatério enterrado, construido em
concreto armado, derivando esta rede até os pontos de utilizagao. Deverd ser prevista a colocagao de
registros em cada ramal.

As redes internas serdo constituidas pelos seguintes elementos: saida dos reservatorios;
barrilete ou colar de distribuicdo; colunas de alimentagao; ramais; e sub-ramais internos, até os
pontos de utilizagcao indicada no projeto fornecida pela Contratada.

As tubulagcbes deverdo ter suas extremidades vedadas por plugs ou tampdes, a serem
removidos na ligacéo final dos aparelhos sanitarios.

O fundo das valas para tubulagdes enterradas devera ser bem apiloado antes do
assentamento.

O reenchimento das valas sera executada convenientemente em camadas de 0,20m,
sucessivas e cuidadosamente molhadas e apiloadas.

Os cortes de tubulagbes serdo feitos sempre em secao reta.

As juntas das canalizacbes de PVC rigido serdo executadas com adesivos e solugédo
limpadora ou com rosca nas tubulagdes de instalagdo de agua fria.

Nas instalagbes prediais, as canalizagbes de agua fria ndo poderédo passar dentro de fossas
sumidouros, caixas de inspe¢do e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto.
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O diametro minimo para tubulagdes, mesmo que em sub-ramais, sera de 34”.

A ligacéo da instalagéo predial a rede publica sera executada pela concessionaria local, por
solicitacdo da Contratada, mediante pagamento por parte desta, de todas as despesas dai
decorrentes até a conclusao da obra, ou conforme indicagdes da Fiscalizago.

Nao sera permitido o abastecimento diretamente da rede publica, sendo o suprimento
regularizado, sempre por meio de reservatorios.

Todo reservatério dispord de canalizagdo de extravasao e de limpeza. Os reservatorios
deverao possuir paredes lisas e estanques.

A estanqueidade deverd ser garantida por meio de impermeabilizagao, executada de acordo
com as normas exigidas para este servigo.

A descarga da tubulacdo de recalque no reservatorio superior devera ser livre.

A pressao de servico minima no topo das colunas sera de 0,5mc.a.

Os registros de comando dos ramais deverdo ser colocados no mesmo plano horizontal
acima do piso, de acordo com as seguintes alturas, salvo determinagdes em contrario: - para
véalvulas de descarga, ramais e sub-ramais: 1,80m;

- para chuveiros e mictérios: 1,20m;

Nas instala¢bes especiais onde a tubulagdo é totalmente aparente, deverd ser previsto a
colocagao de unides em posi¢cdes tais que facilitem, quando necessario, a desmontagem. Nos pontos
em que a tubulagdo tiver que mudar de direcdo nos sentidos horizontal ou vertical deverdo ser
colocados cruzetas ou té.

Nos locais em que esteja prevista em projeto a passagem de tubulagées por lajes ou
paredes, deverdo ser embutidas por ocasido das concretagem, segmentos de tubos com diametro
interno superiores ao diametro externo da tubulacdo que por ela deva passar.

As lougas e metais sanitarios deverao seguir o memorial descritivo do projeto.

ESGOTO SANITARIO

As tubulagdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampdes, a serem
removidos na ligacéo final dos aparelhos sanitérios.

A instalacao serd executada em tubos e conexdes de PVC, rigido, soldavel, tipo esgoto de
boa qualidade, prevendo esgotamento de todos os pontos de utilizagdo indicados no projeto. Ralos e
caixas sifonadas serdo em PVC rigido com acabamento cromado.

O fundo das valas para tubulagdes enterradas devera ser bem apiloado antes do
assentamento.

O reenchimento das valas serd executado convenientemente em camadas de 0,20m,
sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

As juntas de canalizacdo de PVC serdo executadas com adesivo e solugdo limpadora ou
com anéis de borracha, nas tubulagées de agua fluviais ou de esgoto.

As canalizagbes de esgoto ndo serdo instaladas acima de reservatorios de agua.

A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspecdo, ndo se permitindo
depressdes que possam formar depdsito no interior das canalizagdes.

Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza e remogéo, bem
como evitar a possibilidade de contaminagao de agua potavel.

Nao sera permitido o emprego de conexdes em cruzeta ou em angulo reto, a ndo ser na
ventilacao.

A canalizagdo de ventilagao devera ser instalada de forma que o tubo ventilador primério e a
coluna de ventilagdo sejam instalados verticalmente e, sempre que possivel, em um {nico
alinhamento reto.

A extremidade aberta de um tubo ventilador, situado a menos de 4,0m de distancia de
qualquer janela ou porta, devera elevar-se pelo menos 1,0m acima da respectiva verga.

Todo aparelho sanitario, na sua ligagao ao ramal de esgoto, devera ser protegido por sifao
sanitario ou caixa sifonada com grelha que atendam os requisitos exigidos na ABNT. As caixas
sifonadas terdo grelhas de acabamento cromado.

As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria de tijolos assentados com
argamassa 1:4 e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3 com acabamento
alisado, obedecendo as seguintes prescri¢oes:

a) A laje de fundo sera em concreto armado devendo ser nela moldada a meia segéo

do coletor que por ali passar, obedecendo-se a declividade do sub coletor.
b) Nao se permitira a formacao de depdsitos no fundo da caixa.
c) As paredes deverao ser levantadas a uma altura tal, que sobre a tampa resulte
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recobrimento maximo de 0,10m, para maior facilidade de futura inspecéo.
d) A tampa sera de concreto armado e devera ser de facil remogao, permitindo perfeita
vedacgéao.
As caixas de gordura, construidas em alvenaria de tijolos macigos, deverao ter as paredes
internas complemente lisas, revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. As tampas
deverao ser facilmente removiveis e o fundo tera declividade minima de 10%.

12 - PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo estar secas, limpas, retocadas e preparadas para
o tipo de pintura que ira receber.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a anterior estiver seca. Para tanto
convém que se observe um prazo de 24 horas entre as demaos.

Igual cuidado devera ser tomado entre o tempo de aplicagao da tinta e da massa.

Especial atencdo devera ser dada as superficies que ndo serao pintadas, tais como vidros,
pisos, ferragens, etc., evitando-se salpicos que venham a manchar estas superficies.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada sera cuidadosamente limpa, com escova e pano
seco, para que todo p6 seja removido antes de ser aplicada a demao seguinte.

As superficies pintadas deverdo possuir textura, tonalidade e acabamento uniformes.
Somente serdo utilizadas tintas de primeira qualidade.

A definicdo das cores deverd ser fornecida pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Somente serdo utilizadas tintas de qualidade comprovada, devendo as mesmas, serem apresentadas
na obra em suas embalagens originais.

Os principais tipos de pinturas a serem empregados serao:

EMASSAMENTO
Serao aplicadas duas ou mais deméaos de massa, a base de PVA ou acrilica, sobre rebocos
internos e externos ou em locais indicados pela Fiscalizagao, conforme segue:

® Limpeza e lixamento das superficies;
®* Uma demado de liquido impermeabilizante (selador) quando necessaério;

® Aplicagdo de massa corrida, em tantas deméaos quantas forem necessarias, para um
perfeito nivelamento, com posterior lixamento;

TINTA ACRILICA
Serao aplicadas em duas ou mais demaos sobre rebocos externos ou em local indicado em
projeto, ou pela Fiscalizagdo, como segue:

® Limpeza e lixamento das superficies;
®* Uma demado de liquido impermeabilizante (selador) quando necessario;

® Duas demdaos de tinta de acabamento, aplicadas com o rolo, e nas cores a serem
definidas ou determinadas em projeto.
Em casos de limpeza, recomenda-se o uso de pano Umido e sabao neutro, e é vedado o
emprego de detergente ou abrasivos.

TINTA ESMALTE

As tintas somente poderao ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo
com as instrugdes do respectivo fabricante.

Nao podera ser aplicada pintura em superficies recém revestidas, que ainda apresentem
unidade.

Os materiais a serem utilizados deverdo atender as instrugbes dos fabricantes e serao
entregues nas embalagens originais.

Sera executada da seguinte forma:

® Lixamento preliminar a seco, e limpeza do pé6;
¢ Aparelhamento com uma demao, de liquido base (impermeabilizante);
®* Uma demdo de massa corrida a base de 6leo, para regularizar a superficie;
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® Lixamento e limpeza do p6 resultante;
®* Uma demao de aparelho;
* Duas ou trés demaos de tinta de acabamento de primeira qualidade, com lixamento

intermediério, e acabamento semifosco, na cor definida ou indicada em projeto.
13 - DIVERSOS

BALCAQ EM GRANITO
No local indicado em projeto devera ser assentado balcao em granito cinza andorinha.

14 - LIMPEZA DA OBRA

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios;

Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, vidros, aparelhos sanitérios,
etc, serdo limpos abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificados
outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Os ladrilhos ceramicos e os pisos deverao ser entregues encerados e lustrados.
Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

15 - VERIFICAGAO FINAL

Serd procedida cuidadosa verificagéo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranca de todas as instala¢des de 4gua, esgoto, aparelhos sanitarios, ferragens,
equipamentos diversos, etc.

A verificagao final nado desobriga a Construtora das responsabilidades previstas por Lei, no
periodo de garantia.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: BOXES FEIRA LIVRE FEIRA X
LOCAL: Rua B - Bairro - Feira X
DATA: Dezembro/2019

z Preco
ITEM ESPECIFICACAO UNID | QUANT Material TOTAL (R$)
1.0 | Servicos preliminares
1.1 | Demoli¢d@o de constru¢do existente com bota fora
unid 1,00 | 3.000,00 3.000,00
1.2 | Locag@o da obra
m? 70,00 | 4,19 293,30
1.3 | Instalagdo canteiro
unid 1,00 | 1.800,00 1.800,00
1.4
Placa da obra m? |6,00 283,98 1.703,88
Total do item 1.0 6.797,18
2.0 | Fundacao e estrutura
2.1 | Escavagio
m3 28,00 29,90 837,20
2.2 | Concreto armado para fundagio
m3 13,00 1.170,00 15.210,00
2.3 | Concreto armado para estrutura
m3 6,50 1.620,00 10.530,00
Total do item 2.0 26.577,20
3.0 |Levante
3.1 | Alvenaria de bloco ceramico
m? 199,10 35,91 7.149,68
3.2 | Cobogé
m? 0,90 81,10 72,99
Total do item 3.0 7.222,67
4.0 | Revestimento
4.1 | Chapisco
m? 398,20 3,80 1.513,16
4.2 | Reboco
m? 155,10 19,70 3.055,47
4.3 | Embogo
m? 243,10 18,11 4.402,54
4.4 | Ceramica (40x40)cm
m? 243,10 49,31 11.987,26
Total do item 4.0 20.958,43
5.0 | Pavimentacio
5.1 | Aterro compactado
m3 140,00 52,90 7.406,00
5.2 | Lastro impermeabilizante
m? 63,10 27,14 1.712,53
5.3 | Regularizacao de base para piso
m? 63,10 17,55 1.107,41
5.4 | Piso ceramico antiderrapante 40x40cm
m? 63,10 57,85 3.650,34
5.5 |Piso concreto com malha de ferro e junta de
dilatagao m? 975,00 65,61  63.969,75
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5.6 |Meio fio
m 45,00 29,03 1.306,35
5.7 | Soleira
m 22,00 87,17 1.917,74
Total do item 5.0 81.070,11
6.0 | Esquadrias
6.1 |Porta em madeira semi oca, (0,60x2,10)m,
completa unid 2,00 314,76 629,52
6.2 | Portao de vergalhdo, (0,80x2,10)m, completo
unid 1,00 298,00 298,00
6.3 | Porta de enrolar
m? 55,70 241,14 13.431,50
Total do item 6.0 14.359,02
7.0 |Pintura
7.1 |Pintutra acrilica com emassamento sobre
alvenarias internas e externas m? 141,00 2176 3.068.16
7.2 | Pintura esmalte sobre madeira
m? 6,30 24,24 152,71
7.3 | Pintura esmalte sobre ferro
m? 143,00 21,67 3.098,81
Total do item 7.0 6.319,68
8.0 | Instalacées
8.1 |Instalacdo elétrica dos boxes e bar unid
1,00 18.000,00 18.000,00
8.2 unid
Instalacdo hidro sanitaria. 1,00 12.000,00 12.000,00
Total do item 9.0 30.000,00
9.0 |Diversos
9.1 |Balcao em granito m
4,60 203,75 937,25
Total do item 9.0 937,25
10.0 | Cobertura
10.1 [ Estrutura metalica
m? 54,00 68,81 3.715,74
10.2 | Telha metalica
m? 54,00 63,56 3.432.24
Total do item 10.0 7.147,98
11.0 | Limpeza
11.1 |Limpeza final da obra
unid 1,00 750,00 750,00
Total do item 11.0 750,00
TOTAL GERAL R
OTAL G $ 202.139,53
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

LICITACAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO Ne. 003-2020

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:

RG:

CPF:

TELEFONE

E-MAIL:

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da
licitacdo referenciada.

O nosso preco total R$ (valor por extenso), foi elaborado de acordo com as prescrigdes do Edital.
Manteremos valida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo previsto para execucao dos servicos é de 3 (trés) meses, contados a partir da data da
expedicao da ordem de servico.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicbes da licitagdo
expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execucdo do servico observaremos, rigorosamente, as especificagdes, bem como as
recomendacdes e instrugdes da fiscalizagdo, assumindo, desde ja, integral responsabilidade
pelo fornecimento, em conformidade com as especificacdes e padroes dessa Prefeitura.

C- Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 fago a opgao pela seguinte modalidade de garantia
contratual:
() Caugéao em dinheiro
() Seguro garantia
() Fianga bancaria

Data: de de 2020.

Atenciosamente,
RAZAO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJDA EMPRESA.

A CARTA-PROPOSTA BEM COMO A PROPOSTA FINANCEIRADEVERAO ESTAR

DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS PAGINAS PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
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PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: BOXES FEIRA LIVRE FEIRA X
LOCAL: Rua B - Bairro - Feira X
DATA: Dezembro/2019

~ Preco
ITEM ESPECIFICACAO UNID | QUANT Material TOTAL (R$)
1.0 | Servicos preliminares
1.1 | Demoli¢d@o de constru¢do existente com bota fora
unid 1,00
1.2 | Locagdo da obra
m? 70,00
1.3 | Instalagdo canteiro
unid 1,00
1.4
Placa da obra m? |6,00
Total do item 1.0
2.0 | Fundacao e estrutura
2.1 | Escavagdo
m3 28,00
2.2 | Concreto armado para fundagdo
m3 13,00
2.3 | Concreto armado para estrutura
m3 6,50
Total do item 2.0
3.0 |Levante
3.1 | Alvenaria de bloco ceramico
m? 199,10
3.2 | Cobogé
m? 0,90
Total do item 3.0
4.0 | Revestimento
4.1 | Chapisco
m? 398,20
4.2 | Reboco
m? 155,10
4.3 | Embogo
m? 243,10
4.4 | Ceramica (40x40)cm
m? 243,10
Total do item 4.0
5.0 |Pavimentacio
5.1 | Aterro compactado
m3 140,00
5.2 | Lastro impermeabilizante
m? 63,10
5.3 | Regularizacio de base para piso
m? 63,10
5.4 | Piso ceramico antiderrapante 40x40cm
m? 63,10
5.5 |Piso concreto com malha de ferro e junta de
dilatagﬁo m?2 975 ,00
5.6 | Meio fio
m 45,00
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5.7 | Soleira
m 22,00
Total do item 5.0
6.0 | Esquadrias
6.1 |Porta em madeira semi oca, (0,60x2,10)m,
completa unid 2,00
6.2 | Portao de vergalhdo, (0,80x2,10)m, completo
unid 1,00
6.3 | Porta de enrolar
m? 55,70
Total do item 6.0
7.0 |Pintura
7.1 |Pintutra acrilica com emassamento sobre
alvenarias internas e externas m2 141,00
7.2 | Pintura esmalte sobre madeira
m? 6,30
7.3 | Pintura esmalte sobre ferro
m? 143,00
Total do item 7.0
8.0 | Instalacées
8.1 |Instalacdo elétrica dos boxes e bar unid
1,00
8.2 unid
Instalacd@o hidro sanitaria. 1,00
Total do item 9.0
9.0 |Diversos
9.1 |Balcao em granito m
4,60
Total do item 9.0
10.0 | Cobertura
10.1 | Estrutura metalica
m? 54,00
10.2 | Telha metalica
m? 54,00
Total do item 10.0
11.0 | Limpeza
11.1 |Limpeza final da obra
unid 1,00
Total do item 11.0
TOTAL GERAL R$
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

A o, A 0, A 0,
ITEM Descriminacao P‘eyso Valor Mes 01 % Mes 02 % Mes 03 %
(4
1.0
Servicos Preliminares 3,36 6.797,18 6.797,18 100,00
2.0
Fundacao e estrutura 13,15 26.577,20 26.577,20 100,00
3.0
Levante 3,57 7.222,67 7.222,67 100,00
4.0
Revestimento 10,37 20.958,43 10.479,22 50,00 10.479,22 50,00
5.0
Pavimentacio 40,11 81.070,11 16.214,02 20,00 32.428,04 40,00 32.428,04 40,00
6.0
Esquadrias 7,10 14.359,02 14.359,02 100,00
7.0
Pintura 3,13 6.319,68 6.319,68 100,00
8.0
Instalacdes 14,84 30.000,00 6.000,00 20,00 12.000,00 40,00 12.000,00 40,00
9.0
Diversos 0,46 937,25 937,25 100,00
10.0
Cobertura 3,54 7.147,98 7.147,98 100,00
11.0 Limpeza
0,37 750,00 750,00 100,00
Simples 202.139,53 62.811,07 77.351,52 61.976,94
Percentual 100% 31,07% 38,27% 30,66%
Total | Acumulado 202.139,53 62.811,07 140.162,59 202.139,53
Percentual 100% 31,07% 69,34% 100,00%
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ANEXO Il )
MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO
TRABALHO DO MENOR

LICITACAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO Ne. 003-2020

Declaramos que néo realizamos trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigdo de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme art. 98 inciso V da Lei Estadual 9.433/05 .

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO IV )
MODELO DE DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

LICITAGAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO N¢. 003-2020

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de
licitar ou contratar com a Administragdo PUblica que venha a ocorrer no periodo de validade do
Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certiddo Negativa
de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica, e ainda o quanto disposto no Art. 3°, §§
10 e 29, da Lei 12.846/2013.

Outrossim, em atendimento ao que dispde o Art. 200, da Lei Estadual n® 9.433/05, declaramos
expressamente, através do nosso representante legal designado para este Certame, que nao
ha nenhum fato impeditivo contra os Sdcios, Diretores ou Administradores, que os impecam de
contratar e licitar com a Administragdo Publica.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem, de um lado, o
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n2 14.043.574/0001-51, com sede
na Av. Senhor do Passos, 980 Centro, Feira de
Santana-Ba, representada pelo Exm? Sr. Colbert
Martins da Silva Filho, autorizado pelo art. 86, X1V, da
sua Lei Organica, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado,

estabelecida na

ne , Bairro

, Cidade , inscrita

no CNPJ/MF sob n? , através

do seu representante legal, o(a) Sr(a).
inscrito (@) no CPF sob o n°®
denominada CONTRATADA,
observada a Licitagdo n2 017-2020 e TOMADA DE
PRECO n? 001-2019, que se regera pela Lei Estadual
n? 9.433/05, mediante as clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1. Constitui objeto do presente contrato:

Contratacao de empresa de engenharia para executar obra de reforma dos Boxes e da Feira
Livre, localizados no bairro Feira X, neste municipio

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO PARA EXECUGCAO DO SERVICO

2.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os servigos constantes na clausula primeira no prazo de 3
(trés) meses, contados a partir da data de expedicao da ordem de servico.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preco total a ser pago a Contratada é de até: R$ , observada a seguinte
forma de pagamento: os pagamentos serdo efetuados apresentacdo das faturas, que deveréo ser
conferidas e aprovadas pela fiscalizacéo.

3.2. Os precos acordados compreendem todos os custos de execugéo, diretos ou indiretos, inclusive
os relacionados a mobilizagcdo de mao-de-obra e materiais necessarios a efetivagdo dos servigos,
manutencgao, obrigacdes trabalhistas e sociais.

3.3. A medicao dos servigos sera feita por prepostos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, quinzenalmente, de acordo com o0s servigos executados e constantes na planilha de
Servigos.

3.4. Considerando a medicao feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e os valores
unitérios de cada servigo constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

3.5. A Prefeitura podera deduzir nas faturas:
a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagéo;
b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execugao do objeto.

3.7. A Prefeitura ndo estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas ndo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
serdo acrescidos da importancia resultante da aplicagdo do indice estabelecido pelo Governo
Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da data do efetivo
pagamento, para efeito de corregéao.
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CLAUS~ULA QUARTA MANUTENGAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E
REVISAO

4.1. A concessao de reajustamento tera por base os termos no inc. XXV e XXVI do art. 8° da Lei
Estadual n° 9.433/05, c/c ao art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE EXECUCAO DO SERVICO

5.1. A forma de execucgéo do servigo do presente contrato sera feito de acordo com o prazo previsto
no instrumento contratual e editalicio.

CLAUSULA SEXTA-DOTACAO ORCAMENTARIA

76.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitacdo serdo por conta da dotagdo orgamentaria
para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ATIVIDADE:
15.451.036.2097 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 — FONTE 00.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
7.1. Observar fielmente as clausulas e condigdes estipuladas por forga deste instrumento.

7.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condi¢cdes estabelecidos, respeitadas, inclusive, as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizagbes monetarias, estas nas hipoteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigagdes.

7.3. Certificar, tempestivamente, se os servicos a serem executados obedecem as condi¢des
contratuais estipuladas.

7.4. Oferecer a Contratada todas as informag¢des e condigbes indispensaveis ao pleno e
desembaragado cumprimento da prestagao e ela contratualmente imposta.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais, estaduais e
municipais, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

8.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificagdes técnicas constantes no edital de licitagao e
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horarios de expediente da
Administracao.

8.3. Zelar pela boa e completa execugéo do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acéo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
as observagoes e exigéncias que Ihe forem solicitadas.

8.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato.

8.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir 0 equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisagdo ou interrupgao do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forgca maior, circunstancias que deverdo ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

8.6. Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

8.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.

8.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagéo, contendo descricdo dos bens, indicagao
de sua quantidade, preco unitario e valor total.

8.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutencao,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protecdo individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execug¢éo do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora, no que couber;

8.10. Todas as despesas com mobilizacdo, locagdo, execugdo, local para guarda de materiais,
produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso;
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8.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada
més, relacdo nominal de todos os seus empregados, bem como copias reprograficas, devidamente
autenticadas dos comprovantes de quitagdo de todas as obriga¢des sociais.

8.12. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugéao do contrato.

CLAUSULA NONA - DA TRANSFERENCIA

9.1. E vedado a Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execugao do contrato,
salvo expresso consentimento da administragéo.

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Os servigos objetos desta licitacdo serdo fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos
credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos
locais de servigos e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa exercer integralmente a sua fungéo e
com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.

10.2. As comunicagdes entre a fiscalizacdo e a fornecedora serdo sempre por escrito. Quando por
necessidade ou conveniéncia do objeto, houver entendimentos verbais, estes serdo confirmados por
escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias ap6s 0os mesmos.

10.3. A fiscalizagdo poderd aplicar san¢cées e multas a fornecedora, nos termos deste edital, bem
como examinar, a qualquer tempo, a documentagéo da contratada.

10.4. A fiscalizacdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela
qualidade e correta execucao dos servigos.

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - PARALISACOES

11.1.A Contratada respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes e atrasos
na execugcdo do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de forgca maior ou de ordem
expressa do Contratante.

CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. O descumprimento das condigbes ora ajustadas, que impliquem inexecucao total ou parcial
deste instrumento, ensejar-lhe-4, conforme o caso, rescisdo administrativa, amigavel ou judicial,
observadas as situagbes tipicas, as condutas, as cautelas, as conseqiiéncias e os direitos
assegurados a Administracédo, conforme a legislacédo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA - DAS MULTAS

13.1. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual
9.433/05, sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

13.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugédo do contrato, sujeitara o
contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos
os seguintes limites maximos:

| - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a
efetuar o refor¢co da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico nao realizado;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado,
por cada dia subsequiente ao trigésimo.

13.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangdes previstas na lei.

13.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
contratado faltoso.
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13.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

13.2.4. Nao tendo sido prestada garantia a Administracdo se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

13.2.5. As multas previstas neste item néo tém cardter compensatorio e o seu pagamento ndo eximira
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 A licitante vencedora ficara obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado
sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei n® 9.433/05, na
modalidade , conforme proposta incialmente apresentada.

14.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianca bancaria, os
documentos deverao ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigéncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA - QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Os tributos que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta da execugdo dos servigos,
serdo da exclusiva responsabilidade da Contratada.

15.2. Aos casos omissos sera aplicada a Lei Federal n® 8.666/93, no que couber.
CLAUSULA DECIMA - SEXTA - DA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

16.1. O Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA - SETIMA - FORO

17.1. E eleito o foro da comarca de Feira de Santana, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litigios que possam decorrer da execugéo do
presente contrato.

17.2. E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias, para um
s6 efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idéneas e capazes,
sendo uma via para a Contratada, uma para ao Contratante e uma para o Registro Legal.

Feira de Santana, de de 2020.
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA XXX XXXX XXX XXXXXX
Testemunhas Testemunhas
CPF: . . - CPF: . . -
RG: RG:

37



&

CIDADE TRABALHD

ANEXO VI
DECLARACAO

LICITACAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO Ne. 003-2020

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagcdo acima
mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informagdes referente ao certame, das
condi¢cdes do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigacdes relativas ao objeto
licitado.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica de acordo com a Lei n®
12.846/2013.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO VII
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU EMPREGADO PUBLICO

LICITAGAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO N¢. 003-2020

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagdo acima
mencionada, que ndo possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou sociedade de economia mista.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

, de de 2020.

Local e data

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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. ANEXO VI
DECLARACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITAGAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO N¢. 003-2020

A empresa , CNPJ n.? , declara a

Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para fins de participacdo no procedimento licitatério em
epigrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar N°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

de , de 2020.

Nome do Representante:
RG e CPF

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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_ ANEXOIX
PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

LICITACAO Ne. 017-2020
TOMADA DE PRECO Ne. 003-2020

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o (a) Senhor (a)
..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissédo), portador do Registro de
Identidade n@. .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda, sob o n% ..... , residente @ rua ..o , no
........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos
relativos ao procedimento licitatdrio indicado acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta
de precgos; formular ofertas e lances; interpor recursos e desistir deles; contra-arrazoa; assinar
contratos; negociar pregcos e demais condi¢des; confessar; firmar compromissos ou acordos; receber
e dar quitagéo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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