PREFEITURA
FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ANEXO III

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA DE HUMILDES
LOCAL: DISTRITO DE HUMILDES
DATA: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL(R$)
I	**RELAÇÃO DE MATERIAIS SANITÁRIOS**				
1.0	Tubo de PVC Série Normal 40mm - Tigre	m	184,55	13,40	2.472,51
2.0	Tubo de PVC Série Normal 50mm - Tigre	m	170,60	15,54	2.650,53
3.0	Tubo de PVC Série Normal 75mm - Tigre	m	60,00	19,81	1.188,87
4.0	Tubo de PVC Série Normal 100mm - Tigre	m	205,00	25,38	5.203,00
5.0	Tubo de PVC Série Normal 150mm - Tigre	m	190,00	44,77	8.506,21
6.0	Caixa de Alvenaria (70x70)x2,10m (medidas internas)	unid	1,00	625,35	625,35
7.0	Caixa de Alvenaria (60x70)x1,50m (medidas internas)	unid	1,00	359,42	359,42
8.0	Caixa de Alvenaria (50x70)x1,50m (medidas internas); h=variável	unid	21,00	342,32	7.188,73
9.0	Vaso Sanitário com caixa de descarga acoplada, completa	unid	15,00	611,85	9.177,69
Total do item I					**37.372,30**
TOTAL GERAL R$					**37.372,30**