) PREFEITURA MUNICIPAL DE

FEIRA DE SANTANA

Feira de Santana, 08 de novembro de 2017.

Do: Departamento de Licitacdo e Contratos

Prezado (s) Senhor (s),

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa Construsete Construtora
Ltda, referente a Licitacdo n° 262-2017 CP 059-2017, cujo objeto é contratacdo de
empresa de engenharia para executar a pavimentacdo em paralelepipedo em ruas do
bairro Alto do Papagaio. Contrato de Repasse n° 845954/2017/MCIDADES/CAIXA,
conforme resposta fornecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, informamos
que:

PERGUNTA:

“No edital o cronograma fisico financeiro € apresentado em 8 parcelas e o prazo de
execucdo dos servicos em 18 meses, qual devemos considerar como prazo da obra?” .

RESPOSTA:

O cronograma aprovado sao 18 (dezoito) meses.

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL



