



LICITAÇÃO Nº 121-2020
TOMADA DE PREÇO Nº 030-2020

CORREÇÃO EDITALÍCIA

Em virtude de revisões realizadas no edital da Licitação em epígrafe, objetivando a contratação de empresa de engenharia para realização de serviços complementares de construção da Escola Quilombola com 10 salas, no Distrito de Maria Quitéria, de acordo com a resposta da Secretaria Municipal de Planejamento, informa-se que:

No Anexo IV - Planilha Orçamentária - Item 11.0 Instalações

Onde se lê:

11.3	Execução das instalações hidráulico com colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações, obedecendo ao projeto apresentado e aprovado pela Fiscalização	unid	1,00	98.000,00	93.000,00
11.4	Execução das instalações sanitárias com colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações, obedecendo ao projeto apresentado e aprovado	unid	1,00	120.000,00	66.000,00
11.5	Execução das instalações para drenagem pluvial com colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações, obedecendo ao projeto apresentado e aprovado	unid	1,00	20.000,00	11.000,00
Total do item 11.0					439.000,00

Leia-se

11.3	Execução das instalações hidráulico com colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações, obedecendo ao projeto apresentado e aprovado pela Fiscalização	unid	1,00	93.000,00	93.000,00
11.4	Execução das instalações sanitárias com colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações, obedecendo ao projeto apresentado e aprovado	unid	1,00	66.000,00	66.000,00
11.5	Execução das instalações para drenagem pluvial com colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações, obedecendo ao projeto apresentado e aprovado	unid	1,00	11.000,00	11.000,00
Total do item 11.0					439.000,00

Considere-se portanto, correto e completo todos os demais dados do referido edital.

Feira de Santana, 23 de julho de 2020

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL