



**O TRABALHO
SEGUE EM
FRENTE**

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
Av. Sampaio – 344, Centro – Feira de Santana/BA
Tel.: 75 3602 8333/8345

ATA COMPLEMENTAR

Ato contínuo aos decimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, referente a **Licitação 151-2020 Tomada de Preço nº 040-2020, objetivando a Contratação de empresa de Engenharia para executar obras de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do distrito de Humildes, neste município**, quando a CPL declarou a empresa **G.M.C. CONSTRUÇÕES E ALUGUEIS DE MAQUINA LTDA HABILITADA** e as empresas **GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA** e **AGRUPAR2 ENGENHARIA & MANUTENÇÃO LTDA INABILITADAS** e foi aberto prazo Recursal.

Em tempo hábil, a empresa **GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA** protocolou o seu recurso.

No dia 03 de novembro de 2020, a presidente da Comissão Permanente de Licitação encaminhou o processo a Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de parecer jurídico quanto ao recurso apresentado.

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, através do Parecer nº 1617/PGM/2020 que diz: “Diante do quanto apurado, vislumbramos a possibilidade jurídica de conhecimento e indeferimento do recurso Administrativo interposto pela empresa **GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**, pugnando pela manutenção da decisão exarada pela comissão de licitação, junto ao certame licitatório”.

Diante do exposto, resolve a CPL manter a sua decisão e declarar a empresa **G.M.C. CONSTRUÇÕES E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA** vencedora do certame com o valor global de **R\$ 889.819,32 (oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) K=0,83**. Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente ata.



**O TRABALHO
SEGUE EM
FRENTE**

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
Av. Sampaio – 344, Centro – Feira de Santana/BA
Tel.: 75 3602 8333/8345

Feira de Santana, 12 novembro de 2020.

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL

Jacicleide Gomes dos Santos

Mariane Jerusa das Neves
Membros da Comissão