
Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
75 3602-8345

Feira de Santana, 17 de setembro de 2021.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à **LICITAÇÃO Nº 059-2021 TOMADA DE PREÇO Nº 004-2021**, conforme a resposta da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, temos a informar:

PERGUNTA 1:

Desejo saber mais informações sobre a duplicação da Av. Artemia Pires:
Quais ruas estão inclusas neste processo de duplicação?

RESPOSTA 1:

Avenida Artêmia Pires.

PERGUNTA 2:

Desejo saber mais informações sobre a duplicação da Av. Artemia Pires:
Previsão de Término?

RESPOSTA 2:

A previsão do término da elaboração de projetos para requalificação e duplicação da Artêmia Pires.

PERGUNTA 3:

Desejo saber mais informações sobre a duplicação da Av. Artemia Pires:
As Rua Umbuzeiro e Rua Bomfim também serão utilizadas?

RESPOSTA 3:

Não. Trata-se da elaboração de projetos para requalificação e duplicação da Avenida Artêmia Pires.

Atenciosamente,

Jacicleide Gomes dos Santos
Presidente da CPL

OFÍCIO/SEPLAN/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO Nº 296/2021

Feira de Santana, 16 de setembro de 2021.

Ao Departamento de Gestão de Compras e Contratações

Sra. Ticiania Lima Ferreira Sampaio

A/C Sra. Sirleide de Oliveira Rodrigues

Prezada Diretora,

Em resposta do **Ofício nº 369/DGCC/2021**, sobre o questionamento da **UNIFTC FEIRA DE SANTANA** referente a **Licitação nº 063-2021 Tomada de Preço nº 005-2021** de objeto **Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços técnicos profissionais especializados na Elaboração de Projetos para Requalificação e Duplicação da Avenida Artêmia Pires**, segue:

1. Quais ruas estão inclusas neste processo de duplicação?

R: Avenida Artêmia Pires.

2. Previsão de término?

R: A previsão do término da elaboração de projetos para requalificação e duplicação da Avenida Artêmia Pires é de 3 (três) meses.

3. As Ruas Umbuzeiro e Rua Bomfim também serão utilizadas?

R: Não. Trata-se da elaboração de projetos para requalificação e duplicação da Avenida Artêmia Pires.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.


Cordialmente,


Carlos Alberto Oliveira Brito

Secretário Municipal de
Planejamento


Wagner Soares Souza

Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano e Ambiental

DGCC
POR: 
DATA: 17/09/21 HORA: 11:30
Departamento de Gestão de Compras
e Contratações