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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 378.591,29 370.579,91 0,00

1. CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO GEORGE AMÉRICO - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.0.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 

02_01/2022
M2 6,00 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.0.0.2.
BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 

VEZES
M2 8,00 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.1.0.0.3.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 6,00 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.0.0.4.
LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, 

INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA
M2 300,00 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 300,00 

1.1.0.0.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 40,00 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 40,00 

1.2. ESTRUTURAL - . - - 

1.2.1. FUNDAÇÃO - . - - 

1.2.1.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 30,00 

.

ESTRUTURAL 15,00 15,00 

1.2.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 30,00 

.
ESTRUTURAL 15,00 15,00 

1.2.1.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 278,30 

.
ESTRUTURAL 139,15 139,15 

1.2.1.0.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,50 

.

ESTRUTURAL 4,25 4,25 

1.2.1.0.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,18 

.

ESTRUTURAL 3,09 3,09 

1.2.2. SUPERESTRUTURA - . - - 

1.2.2.1. PILARES - . - - 

1.2.2.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 250,60 

.

ESTRUTURAL 125,30 125,30 

1.2.2.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 710,20 

.

ESTRUTURAL 355,10 355,10 

1.2.2.1.3.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,80 

.

ESTRUTURAL 3,90 3,90 

1.2.2.1.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,04 

.

ESTRUTURAL 8,02 8,02 

1.2.2.2. VIGAS - . - - 

1.2.2.2.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 342,70 

.

ESTRUTURAL 171,35 171,35 
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1.2.2.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 14,00 

.

ESTRUTURAL 7,00 7,00 

1.2.2.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 773,30 

.

ESTRUTURAL 386,65 386,65 

1.2.2.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 84,60 

.

ESTRUTURAL 42,30 42,30 

1.2.2.2.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 16,60 

.

ESTRUTURAL 8,30 8,30 

1.2.2.2.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,06 

.

ESTRUTURAL 14,53 14,53 

1.2.2.3. LAJES - . - - 

1.2.2.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 301,40 

.

ESTRUTURAL 150,70 150,70 

1.2.2.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 117,00 

.

ESTRUTURAL 58,50 58,50 

1.3. ALVENARIA - . - - 

1.3.0.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 690,80 

.

ALVENARIA 345,40 345,40 

1.3.0.0.2.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 12,60 

.

ALVENARIA 6,30 6,30 

1.3.0.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,76 

.
ALVENARIA 3,38 3,38 

1.3.0.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 4,50 

.
ALVENARIA 2,25 2,25 

1.4. REVESTIMENTO PAREDE - . - - 

1.4.1. INTERNO - . - - 

1.4.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 816,96 

.

REVESTIMENTO PAREDE 408,48 408,48 

1.4.1.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 816,96 

.

REVESTIMENTO PAREDE 408,48 408,48 

1.4.1.0.3.
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

MASSA CORRIDA - R1
M2 700,46 

.
REVESTIMENTO PAREDE 350,23 350,23 

1.4.1.0.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 700,46 

.
REVESTIMENTO PAREDE 350,23 350,23 

1.4.1.0.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 700,46 

.
REVESTIMENTO PAREDE 350,23 350,23 
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1.4.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 116,50 

.

REVESTIMENTO PAREDE 58,25 58,25 

1.4.2. EXTERNO - . - - 

1.4.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 370,00 

.

REVESTIMENTO PAREDE 185,00 185,00 

1.4.2.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 370,00 

.

REVESTIMENTO PAREDE 185,00 185,00 

1.4.2.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 370,00 

.
REVESTIMENTO PAREDE 185,00 185,00 

1.4.2.0.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 370,00 

.
REVESTIMENTO PAREDE 185,00 185,00 

1.4.2.0.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 370,00 

.
REVESTIMENTO PAREDE 185,00 185,00 

1.5. REVESTIMENTO PISO - . - - 

1.5.1. INTERNO - . - - 

1.5.1.0.1. REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 220,38 . REVESTIMENTO PISO 110,19 110,19 

1.5.1.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 220,38 

.

REVESTIMENTO PISO 110,19 110,19 

1.5.1.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 190,24 

.

REVESTIMENTO PISO 95,12 95,12 

1.5.1.0.4.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 30,16 

.

REVESTIMENTO PISO 15,08 15,08 

1.5.1.0.5.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENS ÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 9,60 

.

REVESTIMENTO PISO 9,60 

1.5.2. EXTERNO - . - - 

1.5.2.0.1. REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 307,00 . REVESTIMENTO PISO 153,50 153,50 

1.5.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 307,00 

.
REVESTIMENTO PISO 153,50 153,50 

1.5.2.0.3.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 307,00 

.

REVESTIMENTO PISO 153,50 153,50 

1.5.2.0.4.

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 

EM CONCRETO SIMPLE S FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA 

INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS

UN 1,00 

.

REVESTIMENTO PISO 0,50 0,50 
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1.5.2.0.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 31,06 

.

REVESTIMENTO PISO 15,53 15,53 

1.5.2.0.6.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAI S, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO , EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 6,60 

.

REVESTIMENTO PISO 6,60 

1.6. FORRO - . - - 

1.6.0.0.1.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 220,40 

.
FORRO 110,20 110,20 

1.6.0.0.2.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 220,40 

.
FORRO 110,20 110,20 

1.6.0.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 220,40 

.
FORRO 110,20 110,20 

1.7. COBERTURA - . - - 

1.7.0.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 264,00 

.

COBERTURA 132,00 132,00 

1.7.0.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NATURAL ONDULADA E= 0,5MM
M² 264,00 

.
COBERTURA 132,00 132,00 

1.7.0.0.3.

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO 

ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES 

DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR

M2 32,00 

.

COBERTURA 16,00 16,00 

1.7.0.0.4.

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019

M 26,00 

.

COBERTURA 13,00 13,00 

1.7.0.0.5. CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 69,00 . COBERTURA 34,50 34,50 

1.7.0.0.6.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 42,00 

.

COBERTURA 21,00 21,00 

1.8. ESQUADRIAS - . - - 

1.8.0.0.1.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 35,08 

.

ESQUADRIAS 17,54 17,54 

1.8.0.0.2. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,24 
.
ESQUADRIAS 7,62 7,62 

1.8.0.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

.

ESQUADRIAS 1,00 1,00 

1.8.0.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00 

.

ESQUADRIAS 5,00 6,00 
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1.8.0.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 

.

ESQUADRIAS 1,00 2,00 

1.8.0.0.6.

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL 

"U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS 

DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2 " X 3/16" (DUPLA)  HORIZONTAIS

M2 9,76 

.

ESQUADRIAS 4,88 4,88 

1.8.0.0.7.
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 2.00 X 

2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
UN 1,00 

.
ESQUADRIAS 0,50 0,50 

1.8.0.0.8.

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 

FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, 

ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 28,16 

.

ESQUADRIAS 14,08 14,08 

1.9. PINTURA ESQUADRIAS - . - - 

1.9.0.0.1.
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 

DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCO LOR  OU SIMILAR - R2
M2 57,46 

.
PINTURA ESQUADRIAS 28,73 28,73 

1.9.0.0.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 57,46 

.
PINTURA ESQUADRIAS 28,73 28,73 

1.9.0.0.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 9,76 

.

PINTURA ESQUADRIAS 4,88 4,88 

1.9.0.0.4.

PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM 

ZINCO, E = 35 MICRA - R1

M2 9,76 

.

PINTURA ESQUADRIAS 4,88 4,88 

1.10. LOUÇAS E METAIS - . - - 

1.10.0.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

.

LOUÇAS E METAIS 0,50 0,50 

1.10.0.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

.
LOUÇAS E METAIS 2,00 2,00 

1.10.0.0.3.
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO, TPK, ASTRA OU 

SIMILAR
UN 5,00 

.
LOUÇAS E METAIS 2,50 2,50 

1.10.0.0.4.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

.
LOUÇAS E METAIS 0,50 0,50 

1.10.0.0.5.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

.

LOUÇAS E METAIS 0,50 0,50 

1.10.0.0.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

.

LOUÇAS E METAIS 0,50 0,50 

1.10.0.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

.

LOUÇAS E METAIS 0,50 0,50 

1.10.0.0.8.
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA 

DECA OU SIMILAR
UN 5,00 

.
LOUÇAS E METAIS 2,50 2,50 

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - . - - 
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1.11.0.0.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,50 0,50 

1.11.0.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 30,00 

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15,00 15,00 

1.11.0.0.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30,00 

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15,00 15,00 

1.11.0.0.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00 

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 3,00 

1.11.0.0.5.
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO  - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 2. 000 LITROS
UN 2,00 

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 1,00 

1.11.0.0.6.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 3,00 

1.11.0.0.7.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 1,00 

1.12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - . - - 

1.12.0.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 45,14 

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 22,57 22,57 

1.12.0.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 17,10 

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 8,55 8,55 

1.12.0.0.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 38,64 

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 19,32 19,32 

1.12.0.0.4.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.60M
UN 8,00 

.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4,00 4,00 

1.12.0.0.5.

CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 

150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU 

SIMILAR

UN 4,00 

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2,00 2,00 

1.12.0.0.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,50 0,50 
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1.12.0.0.7.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 

.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,50 0,50 

1.13. INSTALAÇÃO PLUVIAL - . - - 

1.13.0.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 12,00 

.

INSTALAÇÃO PLUVIAL 6,00 6,00 

1.13.0.0.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 2,00 

.

INSTALAÇÃO PLUVIAL 1,00 1,00 

1.14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - . - - 

1.14.1. ENTRADA DE ENERGIA - . - - 

1.14.1.0.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,50 0,50 

1.14.1.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M,  DIM. INT. =  0,30 X 0,30 X 0,30M
UN 2,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 1,00 

1.14.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - . - - 

1.14.2.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,50 0,50 

1.14.3. TOMADAS E ILUMINAÇÃO - . - - 

1.14.3.0.1.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 75,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 37,50 37,50 

1.14.3.0.2.

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM 

CANALETA PLASTICA C/ DIVISORIA 20X10MM, APARENTE, INCLUINDO 

CENTRO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERR AMENTO

PT 5,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,50 2,50 

1.14.4. CABOS - . - - 

1.14.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 50,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 25,00 25,00 

1.14.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 200,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00 100,00 

1.14.5. LUMINÁRIAS - . - - 

1.14.5.0.1.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 45,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 22,50 22,50 

1.14.5.0.2.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E  ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS 

TUBLED DE 20W

UN 4,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,00 2,00 

1.14.5.0.3.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,50 2,50 
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1.14.6. DIJUNTORES - . - - 

1.14.6.0.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,50 0,50 

1.14.6.0.2.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,50 0,50 

1.14.6.0.3.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 

175V
UN 9,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,50 4,50 

1.14.6.0.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,50 1,50 

1.14.6.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,50 0,50 

1.14.6.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,00 2,00 

1.14.6.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
UN 3,00 

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,50 1,50 

1.15. LÓGICA - . - - 

1.15.0.0.1.
PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO 

EMBUTIDO, Ø 3/4"
UN 11,00 

.
LÓGICA 5,50 5,50 

1.15.0.0.2.
PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE 

PVC RÍGIDO  Ø 3/4 " S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA
UN 2,00 

.
LÓGICA 1,00 1,00 

1.16. MURO NOVO E RECUPERAÇÃO DO EXISTENTE - . - - 

1.16.0.0.1.

MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 

X 0,60M, COLU NAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0MPA CADA 3,00M, 

EXCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PI NTURA

M2 55,00 

.

MURO NOVO E RECUPERAÇÃO 

DO EXISTENTE
27,50 27,50 

1.16.0.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 734,00 

.

MURO NOVO E RECUPERAÇÃO 

DO EXISTENTE
367,00 367,00 

1.16.0.0.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 734,00 

.

MURO NOVO E RECUPERAÇÃO 

DO EXISTENTE
367,00 367,00 

1.16.0.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 734,00 

.

MURO NOVO E RECUPERAÇÃO 

DO EXISTENTE
367,00 367,00 

1.16.0.0.5. CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 79,00 
.

MURO NOVO E RECUPERAÇÃO 

DO EXISTENTE
39,50 39,50 

1.17. LIMPEZA GERAL - . 1,50 1,50 

1.17.0.0.1.
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: 

ARACAJU), PRAZO  MÁXIMO DE 7 DIAS
UN 5,00 

.
LIMPEZA GERAL 2,50 2,50 

1.17.0.0.2. COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 25,00 . LIMPEZA GERAL 12,50 12,50 

1.17.0.0.3. LIMPEZA GERAL M2 500,00 . LIMPEZA GERAL 250,00 250,00 
.

FEIRA DE SANTANA

Local Responsável Técnico

Nome: VAGNER SOARES SOUZA

quinta-feira, 16 de março de 2023 CREA/CAU: BA 051702767-4

Data ART/RRT:  
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